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TYP OKNA

KOLOR

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

O1

ILOŚĆ

SZTUK

P

L

RAZEM

PIWNICA

PARTER

PIĘTRO I

RODZAJ SKRZYDŁA

UWAGI

DRZWI GARAŻOWE

TYP DRZWI

O1

OKNA  PCV,

UCHYLNE

O2

OKNA  PCV,

UCHYLNE

O3

 wg. uznania inwestora wg. uznania inwestora wg. uznania inwestora

 wg. uznania inwestora

OKNA  PCV,

UCHYLNO-ROZWIERALNE

O4

 wg. uznania inwestora

O5

OKNA  PCV,

UCHYLNE

 wg. uznania inwestora

O6

OKNA  PCV,

UCHYLNO-ROZWIERALNE

 wg. uznania inwestora

O7

OKNA  PCV,

UCHYLNE

 wg. uznania inwestora

O8

OKNA  PCV,

UCHYLNO-ROZWIERALNE

 wg. uznania inwestora

O9

OKNA  PCV,

UCHYLNO-ROZWIERALNE

 wg. uznania inwestora

L P

4500

4450

5100

5150

1

1

1

D2

 wg. uznania inwestora

L P

2400

2350

2500

2450

1

1

1

BRAMA STALOWA

D3

 wg. uznania inwestora

L P

1600

1550

1500

1450

1

1

1

(systemowe)

BRAMA STALOWA

O10

 wg. uznania inwestora

OKNA  PCV

OKNA  PCV,

UCHYLNO-ROZWIERALNE

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ RZCZECZYWISTE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH W OBIEKCIE

 USTALIĆ DOKŁADNY MODEL I RODZAJ OKIEN Z INWESTOREM

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ RZCZECZYWISTE WYMIARY OTWORÓW BRAMOWYCH W OBIEKCIE.

 USTALIĆ DOKŁADNY MODEL I  RODZAJ OKIEN Z INWESTOREM. BRAMY NALEŻY WYKONAĆ WG.PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Inwestor:

Adres budynku:

Branża:

Nazwa rys.

Temat:

Opracował:

"M&G" USŁUGI PROJEKTOWE

Opracował:

M&G

U W A G A :

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.

2. Wszelkie niejasności należy konsultować z projektantem.

3. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.

4. Wszelkie  rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne należy

wykonać zgodnie z projektami branżowymi oraz wg.zaleceń producenta.

Z uwagi na to, że w trakcie wykonywania prac budowlanych, istnieje możliwość

wystąpienia zmian technologicznych

i konstrukcyjnych, wynikających z zaistnienia problematyki powstałej z w/w prac,

wówczas należy się niezwłocznie skonsultować z projektantem.


