
 
 

      SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

/ST/ WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
      

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach niniejszego zadania:  
„Prace modernizacyjne istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędna infrastruktura techniczną” 
 
Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejącej nawierzchni boiska  o wym. Pola gry 48x93m  
oraz opaską szer. 1,5m wokół, wraz z elementami towarzyszącymi. Szczegółowy zakres obejmuje: 
 

1. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)i wy korytowanie pod nawierzchnię boiska o grubości do 
25 cm, 

2. Ułożenie drenażu wraz z warstwami podbudowy , wykonanie odwodnienia liniowego. 
3. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 8 cm z zagęszczeniem, 
4. Wykonanie podbudowy z tłucznia o gr. 12 cm (warstwa dolna i górna) 
5. Wykonanie warstwy wierzchniej podbudowy z miału kamiennego o gr. 4cm 
6. Ułożenie elastycznej przepuszczalnej warstwy podkładowej grubości 3,5 cm – granulat gumowy ze 

żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym, 
7. Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej, 
8. Wykonanie opaski z obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej. 
9. Montaż piłko-chwytów o wysokości 3m po bokach i 6m za bramkami, 
10. Renowacja bramek i siedzisk, z demontażem i ponownym montażem, 
11. Wykonanie żelbetowej ścianki oporowej, z betonu architektonicznego, 
12. Montaż barierek stalowych na ściankach oporowych, 
13. Wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm, na podbudowie z podsypki  

             cementowo-piaskowej gr. 8cm. 

 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w ramach powyższego zadania. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi 
dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych 
zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i 
przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
Kod  główny CPV 45000000-7 roboty budowlane 

podgrupa CPV 45212290-5 usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych 
 

1.4. Zakres stosowania /ST/ 

 
Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i 
rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 . 1 
Integralną część opracowania stanowi: Przedmiar Robót i projekt budowlany. 
 
 



 
 

 

1.5. Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

 
budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w  szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

 
tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 
budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 
roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 
teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 

 
pozwolenie na  budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

 
dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i  opisy  służące  realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a 
w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 
dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 



 
 

aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości. 
 
wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 
organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 
droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 
dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 
kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 

laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 
materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŻ róŻne 
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 



 
 

rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
w technologicznej kolejności ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych . 

 
robota   podstawowa   -   minimalny   zakres   prac   ,   które   po   wykonaniu   są   możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz  uwzględniają  przyjęty stopień 
scalania robót. 
 
część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć części obiektu budowlanego zdolną 
do   spełniania   przewidywanych   funkcji   techniczno-użytkowych   i   możliwą   do   odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
 
ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
grupy , klasy ,  kategorie  robót  -należy  przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie  określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r ) 

 
inspektor nadzoru  inwestorskiego - osoba posiadająca  odpowiednie  wykształcenie techniczne 
i    praktykę    zawodową  oraz    uprawnienia    budowlane,    wykonującą    samodzielne    funkcje 
w budownictwie , której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych    robót  ,  bierze    udział    w  sprawdzeniach    i    odbiorach  robót  zakrywanych 
i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych ,  jak   również 
przy odbiorze gotowego elementu . 
 
instrukcja  techniczna  obsługi (  eksploatacji)  - opracowana  przez  projektanta  lub dostawcę 
 

urządzeń technicznych i maszyn , określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

 
normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski  Komitet Standaryzacji  (CEN) 
oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako „ standardy 
europejskie„ (EN) lub „ dokumenty harmonizujące (HD” zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji . 
 
Wspólny Słownik Zamówień - jest to  system  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót 
budowlanych , stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. 
Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/ 2003 stosowanie 
kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zmawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE . Stało  się  obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W  Polsce  obowiązuje 
od 01. 05 2004r. 
 
 
 
 



 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robot. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem przekazanym przez Zamawiającego, wymaganiami specyfikacji technicznych 
i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie (sztuk i powierzchni) wszystkich 
elementów robót zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej . 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania 
i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów 
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca 
 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy protokolarnie 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu budowlanego 
do chwili odbioru ostatecznego robót. 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 

 
Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, rysunki, oraz wymagane 
uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegółowo w warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, Że dokumentacja 
projektowa dostarczona  przez  Zamawiającego  wymaga  uzupełnień  Wykonawca  przygotuje 
na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania zamówienia, w tym 
wykonania  robót  bezpośrednio  wynikających  z  dokumentacji,  jak  również  robót  nie  ujętych 
w  dokumentacji  technicznej,  a  których  wykonanie  niezbędne  w  celu  poprawnego  wykonania 
i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 



 
 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aŻ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie niezbędne, tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 
1.6.4. Ochrona własności i urządzeń 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego 
działania podczas realizacji prac. 
Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   ochronę   istniejących   instalacji   naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 
Wykonawca   spowoduje   żeby   te   instalacje   i   urządzenia   zostały   właściwie   oznaczone 
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

 
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z  nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

1.6.5. Ochrona  przeciwpoŻarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.6.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

▪ Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i  odzież wymaganą dla ochrony Życia i  zdrowia personelu zatrudnionego   na   



 
 

placu   budowy.   Uważa   się,   Że   koszty   zachowania   zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę kontraktową. 

▪ Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach  
niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mogłyby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

▪ Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, a także materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte 
do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 
środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy 
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 
Że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

▪ Strefa  niebezpieczna,  w  której  istnieje  możliwość  spadania  z  wysokości  przedmiotów 
powinna być oznakowana i ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie 
mniej niż 6,0 m. 

▪ Przejścia  i  przejazdy  oraz  stanowiska  pracy  w  strefie  niebezpiecznej  powinny  być 
zabezpieczone   daszkami   ochronnymi.    daszki    ochronne    powinny   znajdować   się na 
wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod katem 
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w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie tych daszków winno być szczelne i odporne na 
przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc 
składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest zabronione. 

▪ Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz 
utrzymywane i użytkowane w taki sposób , aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego oraz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

▪ Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne  niezbędne przy pracy winny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 
mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 
urządzenia. 

▪ Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych to: 
- możliwość upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 
przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

- możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej). 

▪ Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu 
rusztowań winny posiadać odpowiednie uprawnienia oraz są obowiązane do stosowania 

urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

▪ Należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Rusztowania i podesty winny być wykorzystywane 

zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementów metalowych winny  być uziemione i 
posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio w miejscach przejść 
dla pieszych winny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

▪ Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach remontowych winny być montowane 
i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych urządzeń oraz spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
 



 
 

1.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 
1.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji 
następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót , 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

 
1.7.2. Projekt organizacji robot 

 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji  robót musi  być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego 
oraz harmonogramem robót. 
Projekt powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

 
1.7.3. Szczegółowy harmonogram robot 

 

Szczegółowy   harmonogram   robót   musi   uwzględniać   uwarunkowania   wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Żeby personel nie pracował 
w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
1.7.5. Program zapewnienia jakości. 

 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów. 



 
 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i  urządzeń  przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywania na budowie 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W  przypadku  gdy  Wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  jest  zobowiązany  do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
 

1.8. Dokumenty budowy 

 
1.8.1. Dziennik  budowy 

 
1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do zakończenia robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 

3. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane 
z zarządzaniem budową. 

4. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis  osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy powinny być  czytelne  i  dokonywane 
w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

5. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście    numerowane,    oznaczane    i    datowane    przez    zarówno    wykonawcę    jak 
i zarządzającego realizacją umowy. 

6. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych 

przez Wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

inspektora nadzoru, 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; 
- warunki  pogodowe  i  temperatura  otoczenia  w  okresie    realizacji  robót  mające  wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
7. Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi 
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

 
 
1.8.2. Książka obmiaru robót 

 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 



 
 

zapisywane do książki obmiaru robót. 

 

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 

▪ Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
▪ Pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiary wykonania robót budowlanych ; 
▪ Protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy ; 

▪ Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- 
prawne; 

▪ Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
▪ Protokoły odbioru robót, 
▪ Opinie ekspertów i konsultantów, 

▪ Korespondencja dotycząca budowy. 

 

1.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzonych robót przez 
kierownika robót.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na 
każde Żądanie. 
 

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania 
budowy. 

 
1.9.1. Informacje ogólne 

 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

▪ rysunki robocze; 
▪ aktualizacja harmonogramu robót ; 
▪ dokumentacja powykonawcza; 

▪ instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
 
1.9.2. Rysunki robocze 

 
1. Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w Żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki 
lub braki w nich zawarte. 

2. Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 
mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy 

(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 
przedkładane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 10 



 
 

zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, 

który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 

uzgodniony sposób, Że zostały sprawdzone prze Wykonawcę i zatwierdzone oraz, Że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów 

i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, 

moŻe wymagać akceptacji Projektanta. 

 
1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot 

 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia   
do   zatwierdzenia   szczegółowy   harmonogram   robót   i   finansowania,   zgodnie z 
wymaganiami umowy. 
 
1.9.4. Dokumentacja powykonawcza 

 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju  
materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 
 
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 
Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamówienia. O wymogu tym Wykonawca 
poinformuje producentów i/lub dostawców, zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w 
koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora 
nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

1.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
 

1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
Do wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować 
materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Od l -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których 



 
 

producent: 

- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg 
określonego systemu oceny zgodności 

- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia 

- oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie 
dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. Że wydane aprobaty 
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność 
do dnia określonego w tych dokumentach. 
 

2.1 . Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach  technicznych.  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  szczegółową  informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, itp. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, Żeby udowodnić, Że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia inspektorowi nadzoru 
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

 
Inspektor  Nadzoru  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały i 
urządzenia, Żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca   
wykonuje   na   własne   ryzyko,   licząc   się   z   jego   nieprzyjęciem,   usunięciem i 
niezapłaceniem. 
 
 
 

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje 
 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor nadzoru może 



 
 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do 
chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i inspektorem nadzoru, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, Że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w czasie  transportu,  załadunku  i wyładunku 
 

materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 
terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów  
ruchu  drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z 
terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 



 
 

terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt z wyjątkiem sytuacji, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót 
 

6.1 . Zasady kontroli jakości robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót 

Wykonawca    będzie    przeprowadzać    pomiary    i    badania    materiałów    raz    robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo.  Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,   
opartych   na   zasadzie,   Że   wszystkie   jednostkowe   elementy   produkcji   mogą   być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3. Badania i pomiary 

 
Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 



 
 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

6.4. Raporty z badań 
 
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami 
badań. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak 
i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 
Techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 

7. OBMIAR  ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot 
 
Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie.Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach oraz 
KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i  
przedmiarze robót . 
 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 



 
 

 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych długości lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w  formie  
oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robot 

 
W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŻ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów    
zawierających    komplet    wyników    badań    laboratoryjnych    i    w    oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
 
 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 



 
 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W    przypadku    stwierdzenia    przez    komisję,    Że    jakość    wykonywanych    robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

▪ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

▪ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

▪ ksiąŻkę obmiarów (oryginały), 

▪ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z Specyfikacjami Technicznymi, 

▪ rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń., 

▪ protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór   pogwarancyjny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 



 
 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

9.2. Warunki umowy 

 
Koszt  dostosowania   się   do   wymagań   warunków   umowy   i   wymagań   zawartych w 
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa  z  dnia  07.07.1994  Prawo  Budowlane/Dz.  U.  Nr  89  z  25.08.1994r,  poz.    414 

z późniejszymi zmianami, 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. Ustawa  z  dnia  29.01.  2004  r.  Prawo  Zamówień  Publicznych-  Dz.  U.  Nr  19,  póz.  177, 
z późniejszymi zmianami, 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-  użytkowego  -  Dz.  U.  Nr  202,  póz.  2072, 
z późniejszymi zmianami, 

8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień /CPV/ 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 
ROBOTY IZOLACYJNE 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych ( izolacje przeciwwilgociowe ). 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i mające 
na celu wykonanie: 

. 
Izolacji przeciwwilgociowych: 

➢ Izolacja z folii budowlanej izolacyjnej 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej 
specyfikacji są: 

- folia budowlana paroszczelna 

 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Transport i przechowywanie wg Specyfikacji Technicznej „ Wymagania ogólne” i sposób wskazany 
w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
 

3.2. Sprzęt stosowany 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji naleŻy stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt i narzędzia: 

a) narzędzia ręczne 
b) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 



 
20 

Na Żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
 

4.2. Wybór środków transportu 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
 

5.2. Warunki wykonania robót 
Zakres robót przygotowawczych 
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić jakość materiałów które będą użyte do wykonania 
warstwy izolacji z folii na gruncie, folię należy układać na warstwie piasku z zakładem min 30cm, 
należy zwracać szczególna uwagę aby pod folią nie znajdowały się żadne wystające przedmioty takie 
jak np.. kamienie, gruz, korzenie, które mogły by uszkodzić izolację i przerwać jej ciągłość. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 
"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Jednostki 
obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 

➢ powierzchnię wszystkich robót izolacyjnych. 

 

 

 



 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" pkt. 
8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
➢ po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 
➢ po przygotowaniu podkładu pod izolację 
➢ po wykonaniu warstwy izolacyjnej 

➢ podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 
      Odbiór powinien obejmować: 
➢ sprawdzenie jakości materiałów 
➢ sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 

➢ sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych 
➢ sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
 
 
  



 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 
OGRODZENIA 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i mające 
na cel wykonanie robót budowlano – montażowych, a w szczególności: 

➢ wykonanie fundamentu betonowego o wym. 40*40 cm i gł. 1,0m każdego słupka 
➢ wykonanie cokołu betonowego każdego słupka  
➢ montaż ogrodzenia Piłkołapów 
➢ montaż  furtek i bram . 

➢ montaż na słupkach siatki stalowej ogrodzeniowej wys. 3,0 m i 6,0m 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 

2.2. Stosowane materiały 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1.1. Cement 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy „32,5”. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B- 04300, a 
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niŻ 20%, nie dających 
się rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. 
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN- 6731-08 i 
PN-B-30000. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami 
prób. 
 

2.2.1.2. Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN- 86/B-
06712 i PN-B-06714. 
Kruszywa   do   betonu   powinny   charakteryzować   się   stałością   cech   fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne  partie  kruszywa  muszą  być  składowane  oddzielnie  na  umocnionym i 
czystym podłożu w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. 
Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 



 
 

Uziarnienie  kruszywa  powinno  zapewnić  uzyskanie  szczelnej  mieszanki  betonowej o 
wymaganej konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego 
zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
oczka kwadratowego 32 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy 
od: 

➢ 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 

➢ ¾  odległości  w  świetle  pomiędzy  prętami  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania 
Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
 

2.2.1.3. Woda 
Woda powinna odpowiadać  wymaganiom normy PN-B-32250  „Materiały budowlane. 
Woda do zapraw I betonów”. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania 
badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej. 

W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B- 32250. 
Kontrola powinna wykazać: 

➢ zabarwienie – brak 
➢ zapach – brak zapachu gnilnego 
➢ zawiesina – brak grudek i kłaczków 

➢ pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 

2.2.2. Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S- 10042, a 
ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 
6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego 
przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych 
norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach. 
Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne 
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

2.2.3. Materiały spawalnicze 
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest 
zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 

2.2.4. Deskowania 

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN- S-
10040:1999, a ponadto: 

– drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, 
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 

– sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313- 
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001, 

    -         Gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, do smarowania elementów 
deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne parafinowe, 
przeznaczone do tego typu zastosowań. 

– Materiały  stosowane  na  deskowania  nie  mogą  deformować  się  pod  wpływem 
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

 
 
 
 

2.2.5. Elementy ogrodzenia 



 
 

 
2.2.5.1. Siatka stalowa ocynkowana 

- siatka ocynkowana stalowa wys. 3,0 m i 6,0 m 
-  

2.2.5.2. Słupki ogrodzeniowe 
- słupki stalowe z rur o śr. min. 60x3mm, malowane podkładowo i nawierzchniowo 

2.2.5.3. Furtki ogrodzeniowe 
- furtki systemowe szerokości 1,0 m i bramy systemowe szer.2,5m  ocynkowane lub malowane 

proszkowo. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

3.2 . Sprzęt stosowany 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Żelbetowych mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. 

Dobór sprzętu winien gwarantować jakość określoną w dokumentacji projektowej i ST oraz 
spełnienie wszystkich warunków bezpieczeństwa BHP. 
Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób 
zapewniających bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenie. Przewody do 
podłączenia urządzeń winny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Narzędzia zmechanizowane winny być montowane ,eksploatowane i obsługiwane 
zgodnie z instrukcją producenta, ich przeznaczeniem. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.2. Wybór środków transportu 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ze  względu  na  specyficzne  cechy  niektórych  materiałów  należy  przestrzegać  następujących 
dodatkowych wymagań : 
- transport powinien odbywać się tak , Żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych 
- załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu 

- przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej 
długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie były dłuższe niż 1,0 m 

 
4.2.1. Transport kruszyw 



 
 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.2. Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement 
przed wilgocią. Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731- 08 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 
5.2.1. Betonowanie fundamentu 

Roboty przygotowawcze 

Przed   przystąpieniem   do   ułożenia   mieszanki   betonowej   powinna   być   stwierdzona 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
 

- wykonania wykopów 
- wykonania deskowania 
- wykonania zbrojenia 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
- wykonanie wszystkich robót zanikowych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 

 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci, brudu, płatków rdzy itp. 
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach 
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć 
wodą. 

Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem 
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 
Woda pozostała w zagłębieniach powinna być usunięta. 
 
Układanie mieszanki betonowej 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 1 m. 
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu warunków ogólnych 
: 

- w czasie betonowania należy stale kontrolować zachowanie deskowania, czy nie 
następuje utrata prawidłowości kształtu, 

- podczas upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być 
niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo 
ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca 
zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 

Zagęszczenie betonu 
W miejscach, gdzie skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia 
mechaniczne zagęszczenie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą 
sztychowania. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona mechanicznie. 
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulec rozsegregowaniu, a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
Ręczne zagęszczenie może być stosowane tylko przy mieszankach o konsystencji ciekłej i 
półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 
pogrążalnych. 



 
 

Przy stosowaniu wibratorów pogrąŻalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie 
powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy 
zagęszczonej mieszanki betonowej nie powinna być większa niż 1,25 długości buławy wibratora 
(jego roboczej części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną 
warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrąŻalnych, prędkość posuwu 
wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania powinien być ustalone 
doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 
Pielęgnacja betonu: 
W okresie dojrzewania świeżo ułożonego betonu należy: 

- zapewnić utrzymanie warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu 

- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie 
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 

pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
W okresie jego pielęgnacji należy: 

- chronić odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a w szczególności wiatru i promieni słonecznych (zimą – mrozów) 
przez osłonięcie ich i zwilżanie wodą (w okresie letnim) 

- utrzymywać beton w stałej wilgotności: 7 ni – przy stosowaniu cementu portlandzkiego, 
14 – dni przy zastosowaniu cementu hutniczego i innych 

- polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od 

chwili ułożenia (przy temp. pow. +15
0
C w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzień i 

co najmniej jeden raz w nocy, a następnie co najmniej 3 razy na dobę; przy temp. 

poniżej +5
0
C betonu nie należy polewać 

 
5.2.3 Montaż elementów ogrodzenia 

 
Słupki metalowe ogrodzenia należy obsadzić bezpośrednio podczas wykonywania 
fundamentu betonowego pod ogrodzenie lub też w pozostawionych gniazdach. 
W przypadku obsadzania słupków w gniazdach, beton użyty do wypełnienia gniazd powinien 
wiązać co najmniej przez 2-3 dni. Po tym okresie można przystąpić do montażu ogrodzenia. 
W trakcie obsadzania słupków należy  sprawdzić  ich  odchylenie  od  pionu  oraz położenie w  osi  
fundamentu.  Wszelkie  odstępstwa  od  osi  bezzwłocznie  należy skorygować. 

Wykonując połączenia spawane należy dążyć do tego, by spawy były  wykonane bardzo staranie 
i od strony mniej widocznej. 

Furtki zamocować zgodnie z instrukcją producenta. 

Istniejące słupki ogrodzenia należy podnieść o ok. 30-50 cm przez dospawanie odcinków stali, 
zabezpieczenie antykorozyjne spawów, malowanie słupków farbą podkładową i nawierzchniową. 
Pomiędzy nowymi oraz istniejącymi słupkami ogrodzenia należy zamontować siatkę ogrodzeniową 
stalową, ocynkowaną, plecioną o wysokości 1,5 m. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 
jakości.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane 



 
 

atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Wykonane roboty musza odpowiadać wymaganiom stawianym w STWiORB. 
 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a)Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b)Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w umowie. 
c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy 
 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu. 
Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań 
gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 

W przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie 
wymagane normami właściwości betonu. 
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. Kontroli powinny 
podlegać parametry, od których zależy jakość betonu. 
Należy sprawdzić zgodność z Projektem pod względem kształtu, wymiarów i rzędnych ułożonej 
warstwy betonu. 
Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzić na budowie sprawdzenie zgodności klasy 
oznaczonej na pustakach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej. 
Sprawdzenie jakości konstrukcji murowej powinno obejmować grubość spoin w murze 
odpowiadającą wymaganiom PN-B-03002:1999 i Specyfikacji Technicznej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt. 7. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Jednostką obmiarową jest m3 , dla: 

a) wykonania podkładów pod fundamenty, 

b) wykonanie cokołu betonowego, 
 
Jednostką obmiarową jest m2 , dla: 

a) wykonanie fundamentu betonowego, 

b)  wykonanie ogrodzenia z profili zamkniętych. Jednostką 
obmiarową jest mb, dla: 
wykonanie ogrodzenia z siatki Jednostką 
obmiarową jest szt., dla: 
wykonanie słupów ogrodzeniowych, Jednostką obmiarową 
jest kpl., dla: 
montażu  furtek. 
 
 

 



 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" pkt. 
8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  obowiązującymi  Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie 
o jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na 
budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 

8.1. Odbiór robót betonowych 

Odbiór fundamentów pod ogrodzeni polega na : 
- sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z 

dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, i 
betonowych, o 

- odchylenie w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinno być większe niż 
5 cm, 

- odchyleni w poziomie wierzchu konstrukcji nie powinno być większe niŻ 0,5 cm, 
- odchyleni w usytuowaniu osi fundamentu w planie nie moŻe przekroczy podanego w 

projekcie. 

-  
8.3. Odbiór robót montażowych ogrodzenia 

Odbiór robót montażowych polega na: 

➢ Sprawdzenie gotowych elementów ogrodzenia 

- kontrola wymiarów wbudowanych elementów, 
- sprawdzenie  powłoki  (wykończenia  powierzchni  elementów)  –  nie  powinno 

wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia się farby lub pęknięć, 
- kontrola rodzaju , liczby i wielkości okuć (zgodnie z dok. techniczną) oraz ich 

zamocowania i działania (okucia powinny działać bez zahamowań ), 
- sprawdzenie zgodności zastosowanych elementów z opisem przedmiotu zamówienia 

i projektem, 

➢ Sprawdzenie jakości wbudowania 
- zgodności ilościowej oraz miejsca i sposobu wbudowania zgodnie z  dokumentacją 

projektową, 
- stanu i wyglądu wykończenia wbudowanych elementów 
- prawidłowości działania części ruchomych, 
- sprawdzenie ogrodzenia pod względem równości, pionowości i spoziomowania 

(zgodnie z wytycznymi wykonania robót), 
➢ Sprawdzenie jakości malowania 

- Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz 
widocznych łączeń lub poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka 
powinna być bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład. Dopuszcza się 
nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. 



 
 

- Powłoki powinny mieć jednolity połysk , a powłoki matowe powinny być jednolicie 
matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się 
nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu 
lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do 
gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a następnie z farb 
nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą 
rdzochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub 
intensywnością farby. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny 
wytrzymywać próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, 
przyczepność i wsiąkliwość. 

- Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim 
wymaganiom podanym dla powłok z farb olejnych, z tym Że powinny one mieć 
połysk lakierowy i wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki. 

- Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie 
roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków pęcherzy, 
odstających płatów powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym, śladów pędzla itp. 
w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 

 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-62/B-03256 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje 
wymiarów elementów budowlanych z betonów. 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne 
wytyczne. 
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

Wymagania i badania. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i wiry filtracyjne. 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Kontrola 
wymiarowa robót budowlanych. 
 
 
 
 



 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 ROBOTY 

ZIEMNE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako dokument  przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności umożliwiające  i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych związanych z niwelacją terenu oraz  wykonaniem podłoża 
trawiastego boiska treningowego: 

- niwelacja  terenu 
- wykonanie ukształtowania skarpy wg projektu 
- korytowanie podłoża pod nawierzchnie boiska i chodnika 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 

 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
➢ grunt wydobyty z wykopu 
➢ grunt - humus z odkładu 

 
Materiały  powinny  być  takie,  jak  określono  w  specyfikacji,  bądź  inne  równoważne  o  ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
 

3.2. Sprzęt stosowany 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy 
użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
a). koparka, b). 
spycharka, 
c). walec statyczny, 
d). ubijak do zagęszczania, e). zagęszczarka. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
 

4.2. Wybór środków transportu 
Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu. 



 
 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy , jak również na 
drogach wewnętrznych. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
 

5.2. Warunki wykonania robót 
5.2.1 Ogólne wymagania 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050:1999. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 
zapoznania się  z  dokumentacją  geotechniczną,  stanowiącą  część  dokumentacji  projektowej. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją geotechniczną a stanem 
stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia 
sposobu postępowania. 
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy 
urządzeń  podziemnych  i  w  miarę  możliwości  określić  ich  rzeczywiste  położenie. W 
przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, 
należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora 
nadzoru, przekazanymi na piśmie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
 

5.2.2 Odspojenie i odkład urobku 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
a). bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych  itp. W  przypadku natrafienia na 
urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to 
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i 
instytucje. 
b). należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których 
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia 
sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 
c).  w  sytuacjach  uzasadnionych  względami  bezpieczeństwa  należy  stosować  odpowiednie 

przykrycie wykopu 
 

5.3 Zakres robót przygotowawczych 
a).  Zapoznanie  się  z  planem  sytuacyjno  -  wysokościowym,  naniesionymi  na  nim  konturami 
i wymiarami projektowanych nasypów i skarp ziemnych . 
b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 
c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, 
wykonanie robót rozbiórkowych, usunięcie ogrodzeń itp. 
d). Zdjęcie warstwy darniny i ziemi roślinnej niezbędnych powierzchni terenu niezbędnych miejscu 
przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie 
 

5.4 Zakres robót zasadniczych 



 
 

Podstawowym zakresem robót jest niwelacja boiska treningowego. Roboty należy poprzedzić 
pomiarem płaszczyzny boiska i ustaleniem wymaganych poziomów boiska. 
 

5.4.1 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 
Podczas wykonywania wykopów pod fundamenty projektowanego należy zwrócić uwagę na 
przebiegającą istniejące sieci: i w miejscach kolizji zachować szczególną ostrożność. Również 
należy zachować szczególną ostrożność na istniejące drogi wewnętrzne i chodniki z kostki 
brukowej.  W  sytuacji  ich  uszkodzenia  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  ich  naprawy 
i doprowadzenia do stanu istniejącego w momencie przekazania placu budowy. 
 

5.4.2 Uwagi końcowe 
Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie 
terenów zielonych i obsianie ich trawą, usunięcie wszelkich innych uszkodzeń i strat wynikających z 
prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych). 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 

4. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. 

 
6.1 Dokładność wykonania robót: 

➢ Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 
10% 

➢ Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm 

 

6.2 Kontrola jakości robót 
Kontroli podlega: 
b). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c). stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy pracach w 
wykopie, 
g). zagęszczenie, 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt. 7. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym,  z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Zasady szczegółowe: 

1. objętości  robót  ziemnych  kubaturowych  oblicza  się  na  podstawie   określonych 
 

w projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 
rodzimego lub zagęszczonego, 

2. objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala 
się zgodnie z niżej podanymi zasadami: 

a). pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i tak dla gruntu 
kategorii I - II - 1 : 1, a dla gruntu kategorii III - IV - 1 : 0, 6, 
b). wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako 
równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji, 
c). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nieumocnionych należy 
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 60 m w 
kierunku ścian wykopu, 
d). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy 
przyjmować  równe  wymiarom  rzutu  fundamentów  lub  instalacji  powiększonym  o  0,  15  m 



 
 

w kierunku ścian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie węższy 
niż 0,9 m) 
e). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy 
przyjmować  równe  wymiarom  rzutu  fundamentów  lub  instalacji  powiększonym  o  0,  75  m 
w kierunku ścian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany. 
Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest: 
      1. m3 – dla:
a). wykopów wszelkich kategorii wykonywanych ręcznie oraz koparkami 
z zabezpieczeniem i bez ścian wykopów 
b). zasypywania wykopów o ścianach pionowych i ze skarpami 
c). innych robót ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu d). 
formowania nasypów 

1.  m3 - dla ręcznego i mechanicznego zdjęcia i układania humusu, 



 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
wg zasad ujętych w ST "Wymagania Ogólne" oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji 
pkt. 5. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 

a). sprawdzenie dokumentacji  powykonawczej  w zakresie kompletności  i  uzyskanych wyników 
badań laboratoryjnych, 
b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
c). sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 
d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

Inne dokumenty: 

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, 
z późniejszymi zmianami), 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 1998 r. Nr 151, poz. 981), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

1. WSTĘP 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-4 
   ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót nawierzchniowych boiska i nawierzchni trybun 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty,  których  dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  mające  na  celu wykonanie 
nawierzchni z kruszywa naturalnego, ograniczonego obrzeżem betonowym na ławie betonowej 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

➢ obrzeża betonowe zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
➢ piasek do wykonania podsypki zgodnie z wymaganiami PN-B-06712, 
➢ Żwir lub piasek do wykonania ław, 

➢ cement wg PN-B-19701. 

➢ Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa grubości 3,5 cm - granulat i ścier. gumowy 

ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym 

➢ Nawierzchnia systemowa z trawy syntetycznej 

Wykonawca     ponosi     odpowiedzialność     za     spełnienie     wymagań     ilościowych i  
jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
 

3.2. Sprzęt stosowany 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 



 
 

 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: 

➢ piła do cięcia betonu 

➢ wibrator powierzchniowy. 

➢ Narzędzia pomocnicze 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
 

4.2. Wybór środków transportu 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
 

5.2. Warunki wykonania robót 
Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robót   zgodnie   z   wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
Podsypki 

➢ Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie 
z wymaganiami dla poszczególnych materiałów. 

➢ Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie 
właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą. 

➢ Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania 

i bezpośrednio przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijającą i być 
pozbawiona wypukłości, luźnego materiału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. Wszystkie luźne, 
podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary powinny zostać ponownie zagęszczone na całej 
grubości warstwy. 
➢ Na warstwy odcinające lub odsączające winien być użyty piasek lub pospółka. 

➢ Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak, by po zagęszczeniu 

warstwa  była  równa  warstwie  projektowanej.  Wskaźnik  zagęszczenia  określić  zgodnie z 
normą BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być równa wilgotności optymalnej próby 
Proctora zgodnie z normą. 
Obrzeża 

➢ Prefabrykowane  obrzeża  powinny  być  wibrowane  i  prasowane  hydraulicznie  zgodnie 

z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic i parkingów”. Należy je układać na podsypce piaskowej grubości 5cm. 

➢ Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu 
linii. 

➢ Obrzeża należy układać w odstępie co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzeżach wypełnić 

zaprawą cementowo-piaskową 1:3. 
 
Drenaż. 



 
 

- odbiór ścieków deszczowych z boiska poprzez ciąg drenów ułożonych pod przepuszczalną 

nawierzchnią i warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni. Drenaż należy wykonać z rury drenarskiej 

karbowanej PVC-U o średnicy d = 65 mm z otworami 2,5 x 5,0 mm, ze spadkiem i = 0,5% , z 

minimalnym przykryciem 50 cm, w rozstawie co 7,0 m z filtrem z tkaniny syntetycznej (układanych 

równolegle do krótszego boku boiska), włączonych do projektowanego drenu zbiorczego o d = 200 

mm,  i = 0,5% za pomocą systemowych trójników zgodnie z rys zamieszczonym w dokumentacji. 

- sączki drenażowe pod boiskiem układać na wyrównanej warstwie gruntu bez kamieni, głazów i 

innych elementów mogących uszkodzić przewody.  

- przewody układać w obsypce z kruszywa  płukanego 8 – 16 mm. 

- w ramach systemu na głównym zbieraczu przewiduje się wykonanie 4 szt. studzienek rewizyjnych z 

tworzyw sztucznych 400 (425) mm : S2 – na początku drenu zbiorczego, S15 – na końcu drenu 

zbiorczego oraz S3 – jako przepadowej dla rurociągu PVC 200 mm odprowadzającego wody 

drenażowe do studzienki betonowej d = 1200 mm „SD” przyjmującej docelowo  ścieki kierowane na 

tereny zielone działki oraz studni S9 po środku kolektora głównego zbierającego ścieki z drenów. 

- wzdłuż bocznych linii boiska należy wykonać rurociąg PVC 200 oraz 1 szt. studzienki rewizyjnej 

(do rurociągu skierowane zostaną docelowo odpływy z odwodnienia liniowego. 

- każdy z drenów boiska zakończyć studzienką służącą jako napowietrzenie oraz płukanie drenu. 

- całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 

Kanalizacja deszczowa. 

- projektuje się wykonanie niewielkich odcinków kanalizacji deszczowej - wzdłuż bocznych linii 

boiska należy wykonać rurociąg PVC 200 oraz 1 szt. studzienki rewizyjnej (do rurociągu skierowane 

zostaną docelowo odpływy z odwodnienia liniowego. 

- ścieki odprowadzane będą rurami fi 200 mm PVC klasy N  (SDR 41  SN 4) . Połączenia kielichowe 

rur uszczelnić typowymi uszczelkami. Rury PVC układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm. 

 

Odwodnienie liniowe. 

Odwodnienie zaprojektowano w formie liniowego korytka odwadniającego usytuowanego wzdłuż 

dłuższego boku boiska od strony skarpy przekrytego rusztem ze stali ocynowanej. Na boisku 

zaprojektowano spadek jednostronny i wody opadowe poprzez korytko odprowadzane zostaną do 

projektowanej kanalizacji deszczowej. Zabudowy boiska dokonać wg schematu dołączonego do 

niniejszego opracowania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 

 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie  wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca 
przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 



 
 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
Kontroli jakości podlega wykonanie: 

➢ korytowania, 
➢ podsypki i jej zagęszczenia, 

➢ nawierzchni boiska 

➢ liniowości i prawidłowości ustawienia obrzeży 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 
"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Jednostki 
obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 

➢ powierzchnie poszczególnych nawierzchni. 
W m mierzy się: 

➢ długość obrzży. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" pkt. 
8. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 
Budowlano – Montażowych 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane 
zgodnie z  wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż  jedno badanie da wynik ujemny, 
całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku 
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu odpowiadającego 
wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 



 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-5 
ROBOTY ŚLUSARSKIE 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na wykonaniu roboty ślusarskie. 

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i mające 
na celu : 

➢ Renowacja bramek 
➢ Renowacja wiat 
➢ Montaż barierek stalowych 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 
- kształtowniki stalowe 
- śruby, podkładki, kołki mocujące rozporowe 
- elektrody spawalnicze 
- farby podkładowe i nawierzchniowe – wybór ostateczny krzesełka należy uzgodnić z 
Inwestorem. 

- cement  
- kruszywa 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
 

3.2. Sprzęt stosowany 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na Żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 



 
 

do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 
W pierwszej kolejności należy zdemontować istniejące wiaty (siedziska) dwóch szt. naprawa i 
ponowny montaż w miejscu określonym w dokumentacji. Konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie 
poprzez malowanie . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. Badanie 
jakości wbudowania powinno obejmować: 

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 

 sprawdzenie położenia i sposobu mocowania, 
 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 
PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt. 7. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Jednostki 
obmiarowe: 
W m mierzy się: 
- balustrady. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" pkt. 
8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i połoŻenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 

 



 
 

 
UWAGA OGÓLNA . 
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów i 
wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia 
odpowiedniego standardu wykonania. 
Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych , nie 
obniżających tego standardu . Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą 
zwiększenia kosztów inwestycji ani zmienić idei projektu. Wykonawca może 
uzyskać akceptację rozwiązań zamiennych przez projektanta, jednak musi to być 
poprzedzone pozytywną opinią Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inwestora i Projektanta. Jeżeli 
zastosowane rozwiązania zamienne wiąże się z koniecznością wprowadzenia 
zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za 
dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz 
uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 
 
 
 


