SPECYFIKACJA TECHNICZNA
/ST/ WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogélne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdInych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:

,,Prace modernizacyjne istniejacego boiska pitkarskiego wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng”

Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejgcej nawierzchni boiska o wym. Pola gry 48x93m
oraz opaska szer. 1,5m wokot, wraz z elementami towarzyszgcymi. Szczegdtowy zakres obejmuije:

1. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)i wy korytowanie pod nawierzchnie boiska o grubosci do

25 cm,

Utozenie drenazu wraz z warstwami podbudowy , wykonanie odwodnienia liniowego.

Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku o gr. 8 cm z zageszczeniem,

Wykonanie podbudowy z ttucznia o gr. 12 cm (warstwa dolna i gérna)

Wykonanie warstwy wierzchniej podbudowy z miatu kamiennego o gr. 4cm

Utozenie elastycznej przepuszczalnej warstwy podktadowej grubosci 3,5 cm — granulat gumowy ze

zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym,

7. Ulozenie nawierzchni z trawy syntetycznej,

8. Woykonanie opaski z obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowe;j.

9. Montaz pitko-chwytéw o wysokosci 3m po bokach i 6m za bramkami,

10. Renowacja bramek i siedzisk, z demontazem i ponownym montazem,

11. Wykonanie zelbetowej scianki oporowej, z betonu architektonicznego,

12. Montaz barierek stalowych na $ciankach oporowych,

13. Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6 cm, na podbudowie z podsypki
cementowo-piaskowej gr. 8cm.
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1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w ramach powyzszego zadania.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ W powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami "Wytycznych
zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu™ i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i
przepisy stosujace si¢ do robot wymienionych w punkcie 1.1.

Kod glowny CPV 45000000-7 roboty budowlane
podgrupa CPV 45212290-5 ustugi napraw i konserwacji obiektéw sportowych

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i
rozumie¢ W zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1
Integralng czg¢$¢ opracowania stanowi: Przedmiar Robét i projekt budowlany.



1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury;

budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, aw szczegdnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, W ktorej prowadzone sg roboty budowlane
Wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiagzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.

pozwolenie na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czg¢sciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a
w przypadku realizacji obiektow metoda montazu —takze dziennik montazu.

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci.

wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw 0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge Specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obshigujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do Kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestr obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, shizacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwnieZ r6Zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.



rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie | przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
w technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajagcych szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych .

robota podstawowa - minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalania robot.

czes¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu budowlanego zdolng
do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupy , klasy , kategorie robot -nalezy przez to rozumie¢ grupy, Klasy , kategorie okreslone
W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdlnego Slownika
Zamoéwien ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r )

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyk¢ zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
w budownictwie , ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowag obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jako$ci i ilosci
wykonanych  robot , bierze udziat w sprawdzeniach i  odbiorach robot zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych , jak rowniez
przy odbiorze gotowego elementu .

instrukcja techniczna obshugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce

urzadzen technicznych i maszyn , okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako ,, standardy
europejskie,, (EN) lub ,, dokumenty harmonizujace (HD” zgodnie z ogolnymi zasadami
dziatania tych organizacji .

Wspoélny Slownik Zaméwien - jest to system Klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych , stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

Skfada si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/ 2003 stosowanie
kodéow CPV do okreslenia przedmiotu zamoéwienia przez zmawiajacych z owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE . Stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowiazuje
od 01. 05 2004r.



1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, Wymaganiami specyfikacji technicznych
I programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie (sztuk i powierzchni) wszystkich
elementow robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe;j .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym

i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania

i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow

I jakoSci robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace narozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie podzniej niz W czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w Szczegdélowych Warunkach Umowy protokolarnie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu obiektu budowlanego
do chwili odbioru ostatecznego robot.

1.6.2. Dokumentacjaprojektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki, oraz wymagane
uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegétowo w warunkach umowy, uwzglgdniajgcym
podzial na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione W chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w calej dokumentaciji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej

dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, Ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajagcego Wwymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje
na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamowienia, w tym
wykonania robot bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak réwniez robot nie ujetych
w dokumentacji technicznej, a ktorych wykonanie niezb¢dne w celu poprawnego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu zaméwienia, z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiar6w sa wazniejsze 0d odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
aZ do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wilaczony w ceng kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego
dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ istniejgcych instalacji  naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ W obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i wurzadzenia zostaly wlasciwie 0znaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Zamawiajagcego O zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego 0 kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 Stosowa¢ W czasie prowadzenie robdot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego

W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione Kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5.0chrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

*  Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia W urzadzenia Socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymaganag dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na



placu budowy. Uwaza sie, Ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

*  Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, W bezpiecznej odleglosci od budynkow i skltadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstale w wyniku pozaru, ktory moglyby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

* Uzycie materialow, ktore wpltywaja na trwate zmiany srodowiska, a takze materialow
emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte
do robot muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiladze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
Ze beda spelione wymagania techniczne dotyczace ich whbudowania. Przed uzyciem takich
materialow Zamawiajagcy musi  uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

» Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotow
powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostep 0sobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

*  PrzejScia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone  daszkami ochronnymi.  daszki ochronne  powinny znajdowa¢ si¢ na
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem
45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno byé szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu | materiatlow jest zabronione.

* Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego oraz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

* Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia.

»  Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

- mozliwo$¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwos¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

* Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sa obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

* Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementow metalowych winny  by¢ uziemione i
posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio W miejscach przejsé
dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

* Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach remontowych winny by¢ montowane
I eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.



1.7. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegodlowy harmonogram robot

3) planbezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego
oraz harmonogramem robot.
Projekt powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych

elementow robot

1.7.3. Szczegélowy harmonogram robot

Szczegotowy  harmonogram  rob6t  musi  uwzglednia¢c  uwarunkowania  wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisow | wymagan W zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢c do akceptacji Zamawiajagcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, Zeby personel nie pracowal
w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetiaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w peli odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierak:
a) czeS¢ ogbdlng opisujaca System (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdlowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatlow.



- sposOb zabezpieczenia i ochrony materialow 1 urzadzen przed utrata ich wilasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementow robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
w przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane
Z zarzgdzaniem budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak
i zarzgdzajgcego realizacjg Umowy.

6. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawcg,

- datyrozpoczecia izakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
inspektora nadzoru,

- daty zgloszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje 0 postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.8.2. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sa na biezaco i



zapisywane do ksigzki obmiaru robét.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy zawieraja
tez:

*  Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

* Pozwolenie na budowe/zgloszenie zamiary wykonania robot budowlanych ;

*  Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

*  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

* Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

*  Protokoty odbioru robot,

*  Opinie ekspertow i konsultantow,

* Korespondencja dotyczaca budowy.

1.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robdt przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego w dowolnym czasie i na
kazde Zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy.

1.9.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania

na polecenie inspektora nadzoru nastgpujacych dokumentow:
* rysunkirobocze;
+ aktualizacja harmonogramu robét ;

* dokumentacja powykonawcza;

* instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami  wchodzagcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie |  zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materialow oraz procedur ziozonych Ilub
whnioskowanych przez Wykonawcg nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez Wykonawcg.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przediozenia
wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow
projektowania i w Zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omy#ki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie
moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy

(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda

przedkladane inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10



zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawcg,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, Ze zostaty sprawdzone prze Wykonawce i zatwierdzone oraz, Ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzglgdem wymiaréw
I powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moZe wymaga¢ akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia
do  zatwierdzenia  szczegdélowy  harmonogram  robot i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacjapowykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatlow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajacemu.

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zaméwienia. O wymogu tym Wykonawca
poinformuje producentow i/lub dostawcow, za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w
koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla Wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora
nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupehlione przez Wykonawce W ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé calo$§¢ urzadzenia, ukladéw sterujgcych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robot budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac
materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktorych



producent:

- dokonatoceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg

okreslonego systemu oceny zgodnosci
- wydal krajowg deklaracj¢ zgodnos$ci z dokumentem odniesienia
- oznakowal wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie s3g rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. Ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobata techniczng, zachowuja waznosc¢
do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1 . Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszag by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi W poszczegdlnych szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu szczegdlowa informacije
0 zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, Zeby udowodnié, Ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru
wszystkich  wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilo§¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, Zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce Wywiezione z terenu
budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na  wlasne ryzyko, liczac si¢ Z jego  nieprzyjeciem, usuni¢ciem |
niezaplaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposoéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcg badan jakos$ci materiatow, inspektor nadzoru moze



dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych
materialow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone
przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacjag umowy.

Materiatly posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialdow i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. Zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wlasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do
chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno W miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku iwytadunku

materiatlow. Sprze¢t uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do



terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oOraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami  Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robdot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Blgdy popelnione przez Wykonawce W wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce
na wilasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bigdu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i1 wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg W czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakoSci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos$¢ robot

6.1 . Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pemla kontrole robdt i jakosci materiatlow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow raz  robot z
czestotliwoécia zapewniajaca Stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone

w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowsg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca



przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak
i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefstwa Wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robot b¢dzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce W sposob
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektows i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pi$mie.Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot | materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

przedmiarze robot .

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru



Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty | jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dhlugosci lub objetosci beda uzupehlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niZ w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0
przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci |1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci.

Odbior ostateczny robdt nastapi W terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, 0 ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego



w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢  wykonywanych  robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

»  szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

»  ksigZke obmiardéw (oryginaty),

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.,

* protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg Wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawag platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,



- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ prac sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy | wymagan zawartych w
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
Z p6zniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbélowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, poéz. 177,
Z p6zniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 2072,
Z p6zniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajgce
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien /CPV/



SPECYFIKACJATECHNICZNA ST-1
ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych ( izolacje przeciwwilgociowe ).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie:

izolacji przeciwwilgociowych:
> lzolacja z folii budowlanej izolacyjnej

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji S?:
- folia budowlana paroszczelna

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne” i sposob wskazany
w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatlow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbhudowanie.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.

3.2. Sprzgt stosowany

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji naleZy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzgt i narzedzia:

a) narzedzia rgczne

b) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
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Na Zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie
srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot I wiasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét
Zakres robot przygotowawczych
Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ jako$¢ materialow ktore beda uzyte do wykonania
warstwy izolacji z folii na gruncie, foli¢ nalezy uktada¢ na warstwie piasku z zaktadem min 30cm,
nalezy zwracac szczegolna uwage aby pod folig nie znajdowaty si¢ zadne wystajace przedmioty takie
jak np.. kamienie, gruz, korzenie, ktore mogly by uszkodzi¢ izolacje 1 przerwac jej ciggltos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot, materiatdow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bg¢da przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatlow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Jednostki
obmiarowe:
W m2 mierzy sie:

> powierzchni¢ wszystkich robot izolacyjnych.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne" pkt.
8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci I wartoSci.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiér izolacji przeciwwilgociowej
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
> po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych
> po przygotowaniu podktadu pod izolacje
> po wykonaniu warstwy izolacyjnej
> podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbioér powinien obejmowac:
> sprawdzenie jakosci materialow
> sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

> sprawdzenie spadkow podtoza lub Fodl_da(_lu I rozmieszczenia wpustéw podlogowych
> sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



SPECYFIKACJATECHNICZNA ST-2
OGRODZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na cel wykonanle robot budowlano — montazowych, a w szczegdInosci:
> wykonanie fundamentu betonowego o wym. 40*40 cm i gt. 1,0m kazdego stupka
wykonanie cokotu betonowego kazdego stupka
montaz ogrodzenia Pitkotapow
montaz furtek i bram.

montaz na stupkach siatki stalowej ogrodzeniowej wys. 3,0 m i 6,0m

V VVVYV

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy ,,32,5”.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B- 04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.
Nie dopuszcza sie wystepowania W cemencie grudek w ilosci wigkszej niZ 20%, nie dajacych
si¢ rozgnies¢ w palcach i nie dajacych si¢ rozpusci¢ w wodzie.
Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN- 6731-08 i
PN-B-30000.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé swiadectwo jakosci wraz z wynikami
prob.

2.2.1.2. Kruszywo
Do betonu nalezy stosowaé¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN- 86/B-
06712 iPN-B-06714.
Kruszywa do betonu powinny charakteryzowal si¢ staloscig cech  fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne partie  kruszywa musza by¢ skladowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu w taki sposob, aby nie ulegly zniszczeniu przemieszaniu.
Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.



Uziarnienie  kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego
zaggszcezenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 32 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwickszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy
od:

> 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

> ¥ odleglosci w $wietle pomiedzy prgtami lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

2.2.1.3. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,,Materiaty budowlane.
Woda do zapraw | betonow”.
Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociagowe;.
W przypadku poboru z innego zrédla nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B- 32250.

Kontrola powinna wykazaé:
> zabarwienie — brak

> zapach — brak zapachu gnilnego
> zawiesina — brak grudek i ktaczkow
> pH —co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
2.2.2. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spelnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S- 10042, a

ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO
6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbior stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego
przez wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych
norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach.
Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.3. Materialy spawalnicze
Do spawania nalezy uzywaé elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.4. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN- S-
10040:1999, a ponadto:
- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-

2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001, _
- Gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym, do smarowania elementow
deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowa¢ s$rodki antyadhezyjne parafinowe,
przeznaczone do tego typu zastosowan.
- Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod wpltywem
warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia si¢ z mieszanka betonowa.

2.2.5. Elementy ogrodzenia



2.2.5.1. Siatka stalowa ocynkowana
siatka ocynkowana stalowa wys. 3,0 mi6,0 m

2.2.5.2. Stupki ogrodzeniowe

stupki stalowe z rur 0 $r. min. 60x3mm, malowane podktadowo i nawierzchniowo

2.2.5.3. Furtki ogrodzeniowe

furtki systemowe szerokosci 1,0 m i bramy systemowe szer.2,5m ocynkowane lub malowane
proszkowo.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2 . Sprzet stosowany

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych moga by¢ wykonywane
r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.

Dobor sprzetu winien gwarantowac jakos$¢ okreslong w dokumentacji projektowej i ST oraz
spelienie wszystkich warunkow bezpieczenstwa BHP.

Polaczenia przewodoéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje si¢ W sposob
zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy osob obshugujacych takie urzadzenie. Przewody do
podlaczenia urzgdzen winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Narzedzia zmechanizowane winny by¢ montowane ,eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta, ich przeznaczeniem.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot | wlasciwosci przewozonych towarow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow 0 ruchu drogowym.
Ze wzgledu na specyficzne cechy niektorych materialow nalezy przestrzegaé nastepujacych
dodatkowych wymagan :

- transport powinien odbywa¢ sie tak , Zeby unikna¢ uszkodzen mechanicznych

- zatadunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu

przew6z powinien by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej

dlugosci, tak aby wolne konce wystajace poza skrzynig nie byty dtuzsze niz1,0 m

4.2.1. Transport kruszyw



Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed wilgocia. Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731- 08

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
5.2.1. Betonowanie fundamentu
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do ulozenia mieszanki betonowej powinna by¢ stwierdzona
prawidlowo$¢é wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdInosci:

- wykonania wykopow

- wykonania deskowania

- wykonania zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- wykonanie wszystkich robot zanikowych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze

$mieci, brudu, ptatkow rdzy itp.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatow powinny by¢
powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczyé
woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementow wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

Woda pozostata w zaglebieniach powinna by¢ usunigta.

Uktadanie mieszanki betonowej

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i

gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 1 m.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu warunkow ogélnych

- wczasie betonowania nalezy stale kontrolowa¢ zachowanie deskowania, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu,

- podczas upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,
- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢
niezwlocznie chroniona przed woda opadowag; w przypadku gdy na swiezo
utozong mieszanke betonowa spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca
zmiang konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac.
Zageszczenie betonu
W miejscach, gdzie skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zaggszczenie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zaggszczanie reczne za pomoca
sztychowania.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona mechanicznie.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulec rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalnej.
Reczne zageszczenie moze by¢ stosowane tylko przy mieszankach o konsystencji cieklej |
polciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych.




Przy stosowaniu wibratoréw pograZalnych odleglos¢ sasiednich zaglebien wibratora nie

powinna by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy
zaggszcezonej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza niz 1,25 dtugosci butawy wibratora

(Jego roboczej czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglgbiony na 5-10 cm w dolng
warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograZalnych, predko$é posuwu
wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania powinien by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.

Pielegnacja betonu:

W okresie dojrzewania $wiezo utozonego betonu nalezy:

- zapewni¢ utrzymanie warunkéw  cieplno-wilgotnosciowych  niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu

- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami 1 innymi wplywami
pogarszajagcymi jego jako$¢ w konstrukcji.

W okresie jego pielegnaciji nalezy:

- chroni¢ odsloniete powierzchnie przed szkodliwym dzialaniem warunkow
atmosferycznych, a w szczegdlnosci wiatru i promieni stonecznych (zimg — mrozow)
przez ostoniecie ich i zwilzanie woda (w okresie letnim)

- utrzymywac beton w statej wilgotnos$ci: 7 ni — przy stosowaniu cementu portlandzkiego,
14 — dni przy zastosowaniu cementu hutniczego i innych

- polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od
chwili ulozenia (przy temp. pow. +15°C w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i
CO najmniej jeden raz w nocy, a nastepnic CO najmniej 3 razy na dobe; przy temp.
ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac

5.2.3 Montaz elementéw ogrodzenia

Stupki metalowe ogrodzenia nalezy obsadzi¢ bezposrednio podczas wykonywania

fundamentu betonowego pod ogrodzenie lub tez w pozostawionych gniazdach.

W przypadku obsadzania stupkéw w gniazdach, beton uzyty do wypehienia gniazd powinien
wigza¢ co najmniej przez 2-3 dni. Po tym okresie mozna przystgpi¢ do montazu ogrodzenia.

W trakcie obsadzania stupkow nalezy sprawdzi¢ ich odchylenie od pionu oraz potozeniec W 0si
fundamentu. Wszelkie odstepstwa od 0Si bezzwlocznie nalezy skorygowac.

Wykonujgc polgczenia spawane nalezy dazy¢ do tego, by spawy byly wykonane bardzo staranie
i od strony mniej widocznej.

Furtki zamocowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Istnicjace stupki ogrodzenia nalezy podnies¢ 0 ok. 30-50 cm przez dospawanie odcinkow stali,
zabezpieczenie antykorozyjne spawow, malowanie stupkow farba podktadowsg i nawierzchniowa.
Pomiedzy nowymi oraz istniejacymi stupkami ogrodzenia nalezy zamontowac siatke ogrodzeniowa
stalowa, ocynkowana, pleciong 0 wysokosci 1,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania roboét", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane



atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke

I konsystencje W sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioru materiatdow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Wykonane roboty musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w STWIORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a)Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b)Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
p6zniej niz w terminie i w formie okre$lonej w umowie.
c) badania kontrolne obejmuja caty proces budowy

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy
Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu.
Przy sprawdzeniu stanow gruntow W podlozu nalezy stosowaé¢ makroskopowe metody badan
gruntow zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami.
Badania skladnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robot betonowych.
W przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé wszystkie
wymagane normami wlasciwosci betonu.
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny
podlegac parametry, od ktorych zalezy jakos¢ betonu.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z Projektem pod wzglgdem ksztattu, wymiarow i rzednych ulozonej
warstwy betonu.
Przy odbiorze pustakow nalezy przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie zgodnosci klasy
0znaczonej na pustakach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowe;.
Sprawdzenie jakosci konstrukcji murowej powinno obejmowaé grubo$¢ Spoin w murze
odpowiadajacg wymaganiom PN-B-03002:1999 i Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymiw ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostka obmiarowg jest m3 , dla:
a) wykonania podktadow pod fundamenty,
b) wykonanie cokotu betonowego,

Jednostka obmiarowg jest m2 , dla:
a) wykonanie fundamentu betonowego,
b) wykonanie ogrodzenia z profili zamknietych. Jednostka
obmiarowa jest mb, dla:
wykonanie ogrodzenia z siatki Jednostka
obmiarowsg jest szt., dla:
wykonanie stupow ogrodzeniowych, Jednostkg obmiarowa
jest kpl., dla:
montazu furtek.



8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne" pkt.
8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci | wartoSci.
Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:

- jakosci materialow, spoin, otwordéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakos$ci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie
0 jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na
budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

8.1. Odbior robot betonowych

Odbior fundamentéw pod ogrodzeni polega na :

- sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z
dokumentacjg techniczng, prawidtlowosci wykonania robdt ciesielskich, zbrojarskich, i
betonowych, o

- odchylenie w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinno by¢ wigksze niz
5cm,

- odchyleni w poziomie wierzchu konstrukcji nie powinno by¢ wieksze niZ 0,5 cm,

- odchyleni w usytuowaniu osi fundamentu w planie nie moZe przekroczy podanego w
projekcie.

8.3. Odbiér robot montazowych ogrodzenia
Odbidr robot montazowych polega na:
> Sprawdzenie gotowych elementéw ogrodzenia
- kontrola wymiarow wbudowanych elementow,
- sprawdzenie powloki (wykonczenia powierzchni elementéw) — nie powinno
wykazywac¢ pegcherzy, odpryskow, tuszczenia sie farby lub peknigc,
- kontrola rodzaju , liczby i wielkosci oku¢ (zgodnie z dok. techniczng) oraz ich
zamocowania i dziatania (okucia powinny dziata¢ bez zahamowan ),
- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych elementow z opisem przedmiotu zaméwienia
i projektem,
> Sprawdzenie jakosci wbudowania
- zgodnosci ilosciowej oraz miejsca i sposobu wbudowania zgodnie z dokumentacja
projektowa,
- stanu i wygladu wykonczenia wbudowanych elementow
- prawidlowosci dziatania czesci ruchomych,
- sprawdzenie ogrodzenia pod wzgledem réwnosci, pionowosci i Spoziomowania
(zgodnie z wytycznymi wykonania robot),
> Sprawdzenie jakosci malowania
- Nie dopuszcza si¢ spekan, tuszczenia si¢ powtok, odstawania od podioza oraz
widocznych 1aczen Ilub poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza lub podkiadu; powloka
powinna by¢ bez przeswitow pokrywaé¢ podloze lub podkiad. Dopuszcza sig
nieznaczne miejscowe przeswity wytacznie przy powlokach jednowarstwowych.



- Powloki powinny mie¢ jednolity potysk , a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie
matowe lub potmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza sie
nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu
lub trzykrotnym pierwsza warstwa powloki powinna by¢ wykonana z farby do
gruntowania ogdlnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepnie z farb
nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba
rdzochronng nalezy stosowac farby roznigce si¢ miedzy sobg odcieniem lub
intensywnoscig farby. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymywaé probe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydlem,
przyczepno$¢ | wsigkliwosc.

- Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim
wymaganiom podanym dla powlok z farb olejnych, z tym Ze powinny one mie¢
potysk lakierowy i wytrzymywac¢ dodatkowo probe badania twardosci powloki.

- Sprawdzanie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw pecherzy,
odstajacych platow powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym, $ladow pedzla itp.
w stopniu kwalifikujacym odbierang powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej
jakosciwykonania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢s$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze¢s¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.
PN-62/B-03256 Koordynacja wymiarowa w budownictwie.
wymiaréw elementéw budowlanych z betonow.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
PN-75/C-04630
PN-79/H-97070
wytyczne.
PN-84/M-81000

PN-85/M-82101

PN-86/B-06712
PN-79/B-06711

Tolerancje

Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogolne

Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.
Sruby z tbem sze$ciokatnym.

PN-85/B-04500
wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250

PN-90/B-14501
PN-91/B-06716
PN-ISO 3443-8:1994

wymiarowa robot budowlanych.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Wymagania i badania.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne. Piaski i wiry filtracyjne.

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Kontrola



SPECYFIKACJATECHNICZNA ST-3 ROBOTY
ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na
celu wykonanie robot ziemnych zwigzanych z niwelacja terenu oraz  wykonaniem podloza
trawiastego boiska treningowego:
- niwelacja terenu
- wykonanie uksztattowania skarpy wg projektu
- korytowanie podtoza pod nawierzchnie boiska i chodnika

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 6

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
> grunt wydobyty z wykopu
> grunt - humus z odktadu

Materiaty powinny by¢ takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne rownowazne 0 ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy
uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego:
a). koparka, b).
spycharka,
c). walec statyczny,
d). ubijak do zageszczania, €). zageszczarka.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu
Transport gruntu z wykopu bedzie si¢ odbywac samowyladowczymi §rodkami transportu.



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy , jak rowniez na
drogach wewnetrznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét
5.2.1 Ogolne wymagania
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050:1999.
Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania si¢ z dokumentacjg geotechniczng, stanowigca czeS¢ dokumentacji projektowe;.
W  przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja geotechniczng a Stanem
stwierdzonym w podlozu, nalezy bezzwlocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia

Sposobu postepowania.
Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg okreslajagca wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych 1 w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W

przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen,
nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu post¢gpowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora
nadzoru, przekazanymi na pi$mie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegngce roéwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.

5.2.2 Odspojenie i odklad urobku
Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrocic szczegdlng uwage na:
a). bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsi¢biorstwa i
instytucje.
b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktorych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggla obserwacj¢ odspajanego gruntu.
C). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie

przykrycie wykopu

5.3 Zakres robot przygotowawczych
a). Zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami
i wymiarami projektowanych nasypow i skarp ziemnych .
b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow,
wykonanie robot rozbiorkowych, usuniecie ogrodzen itp.
d). Zdjecie warstwy darniny i ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych miejscu
przewidzianych wykopow i nasypow 0raz jej zmagazynowanie

5.4 Zakres robét zasadniczych



Podstawowym zakresem robot jest niwelacja boiska treningowego. Roboty nalezy poprzedzic
pomiarem ptaszczyzny boiska i ustaleniem wymaganych poziomow boiska.

5.4.1 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu
Podczas wykonywania wykopoéw pod fundamenty projektowanego nalezy zwroci¢ uwagg na
przebiegajaca istniejgce sieci: i w miejscach kolizji zachowaé szczegdlng 0stroznos¢. Rowniez
nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ na istniejace drogi wewnetrzne 1 chodniki z kostki
brukowej. W sytuacji ich uszkodzenia Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy
i doprowadzenia do stanu istniejacego W momencie przekazania placu budowy.

5.4.2 Uwagi koncowe
Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie
terenow zielonych i obsianie ich trawa, usunigcie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z
prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie
4. Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

6.1 Dokladnos¢ wykonania robét:
> Pochylenie skarp wykopoéw nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
10%
> Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesni¢é niz 10 cm

6.2 Kontrola jakosci robot
Kontroli podlega:
b). zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracach w
wykopie,
g). zageszczenie,

/. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymiw ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilos¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Zasady szczegotowe; | . . . .

1. “objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okreslonych
w projekcie wymiarow (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopow i nasypow) w m3
rodzimego lub zageszczonego,

2. objetosci wykopow tymczasowych nalezy obliczaé w oparciu 0 wymiary, ktore ustala

si¢ zgodnie z nizej podanymi zasadami:

a). pochylenie skarp wykopow przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu
kategorii | - Il - 1: 1, adla gruntu kategorii Il - 1V -1:0, 6,
b). wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako
rowne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji,
c). wymiary dna wykopoéw fundamentowych o S$cianach pionowych nieumocnionych nalezy
przyjmowac¢ réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0, 60 m w
kierunku $cian wykopu,
d). wymiary dna wykopow fundamentowych o0 $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowa¢ réwne wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powiekszonym o 0, 15 m



w kierunku scian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie we¢zszy
niz 0,9 m)
e). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowa¢ roéwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powickszonym o 0, 75 m
w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.
Jednostka obmiarowg dla robot ziemnych jest:
1. m3-dla:

a). wykopow  wszelkich  kategorii  wykonywanych recznie oraz  koparkami
z zabezpieczeniem i bez scian wykopow
b). zasypywania wykopow 0 $cianach pionowych i ze skarpami
c). innych robot ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu d).
formowania nasypow

1.  m3 - dlargcznego i mechanicznego zdjgcia i uktadania humusu,



8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
wg zasad ujetych w ST "Wymagania Ogolne" oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji
pkt. 5.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci | wartoSci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych,

b). sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,

c). sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,

Z p6zniejszymi Zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,

Z p6zniejszymi Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.
21998 r. Nr 151, poz. 981),



SPECYFIKACJATECHNICZNA ST-4
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot nawierzchniowych boiska i nawierzchni trybun

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
nawierzchni z kruszywa naturalnego, ograniczonego obrzezem betonowym na tawie betonowej

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materialow
Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:
obrzeza betonowe zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
piasek do wykonania podsypki zgodnie z wymaganiami PN-B-06712,
Zwir lub piasek do wykonania taw,
cement wg PN-B-19701.

Elastyczna przepuszczalna warstwa podkladowa grubosci 3,5 cm - granulat i Scier. gumowy

V VVVYV

ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym

> Nawierzchnia systemowa z trawy syntetycznej
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.

3.2. Sprzgt stosowany
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.



Do wykonania robot bgdacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, Sprawny
technicznie sprzgt:

> pifa do cigcia betonu

> wibrator powierzchniowy.

> Narzedzia pomocnicze

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2. Wybér srodkéw transportu
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie
srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot I wiasciwosci przewozonych towaréow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
Podsypki
>  Zageszczanie nalezy wykona¢ jednoczes$nie z rozicielaniem materialu i zgodnie
z wymaganiami dla poszczegdInych materiatow.

> Zaggszczanie materialow sypkich nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajacymi uzyskanie
wiasciwych parametréw poszczegolnych warstw zgodnie z Polskg Norma.

> Powierzchnia kazdej warstwy materialu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania
I bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknigta, nie porusza¢ si¢ pod maszyng ubijajaca 1 by¢
pozbawiona wypuklosci, luznego materiatu, wybojow, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie luzne,
podzielone lub w inny sposob uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie zageszczone na calej
grubosci warstwy.

> Na warstwy odcinajace lub odsaczajace winien by¢ uzyty piasek lub pospotka.

> Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po zageszczeniu
warstwa byla rowna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okreslic zgodnie z
normg BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej proby
Proctora zgodnie z norma.
Obrzeza

> Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie
z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic i parkingdéw”. Nalezy je uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci5cm.
finii > Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od poziomu
inii.
> QObrzeza nalezy uktada¢ w odstgpie co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypetnic

zaprawg cementowo-piaskowa 1:3.

Drenaz.



- odbior Sciekéw deszczowych z boiska poprzez cigg drenow ulozonych pod przepuszczalng
nawierzchnig i warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni. Drenaz nalezy wykona¢ z rury drenarskiej
karbowanej PVC-U o érednicy d = 65 mm z otworami 2,5 x 5,0 mm, ze spadkiem i = 0,5% , z
minimalnym przykryciem 50 cm, w rozstawie co 7,0 m z filtrem z tkaniny syntetycznej (uktadanych
rownolegle do krotszego boku boiska), wiaczonych do projektowanego drenu zbiorczego o d = 200
mm, i=0,5% za pomocg systemowych trojnikdéw zgodnie z rys zamieszczonym w dokumentacji.

- saczki drenazowe pod boiskiem uklada¢ na wyréwnanej warstwie gruntu bez kamieni, glazow i
innych elementow mogacych uszkodzi¢ przewody.

- przewody uktada¢ w obsypce z kruszywa ptukanego 8 — 16 mm.

- W ramach systemu na gldéwnym zbieraczu przewiduje si¢ wykonanie 4 szt. studzienek rewizyjnych z
tworzyw sztucznych 400 (425) mm : S2 — na poczatku drenu zbiorczego, S15 — na koncu drenu
zbiorczego oraz S3 — jako przepadowej dla rurociggu PVC 200 mm odprowadzajacego wody
drenazowe do studzienki betonowej d = 1200 mm ,,SD” przyjmujacej docelowo $cieki kierowane na
tereny zielone dziatki oraz studni S9 po $rodku kolektora gldéwnego zbierajacego Scieki z drendow.

- wzdhuz bocznych linii boiska nalezy wykonaé rurocigg PVC 200 oraz 1 szt. studzienki rewizyjnej
(do rurociggu skierowane zostang docelowo odptywy z odwodnienia liniowego.

- kazdy z drenow boiska zakonczy¢ studzienka shuzaca jako napowietrzenie oraz plukanie drenu.

- calos$¢ robot wykonac zgodnie z dokumentacja techniczng.

Kanalizacja deszczowa.

- projektuje si¢ wykonanie niewielkich odcinkéw kanalizacji deszczowej - wzdhiz bocznych linii
boiska nalezy wykona¢ rurocigg PVC 200 oraz 1 szt. studzienki rewizyjnej (do rurociggu skierowane
zostang docelowo odptywy z odwodnienia liniowego.

- $cieki odprowadzane begdg rurami fi 200 mm PVC klasy N (SDR 41 SN 4) . Polaczenia kielichowe
rur uszczelni¢ typowymi uszczelkami. Rury PVC uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Odwaodnienie liniowe.

Odwodnienie zaprojektowano w formie liniowego korytka odwadniajgcego usytuowanego wzdtuz
dtuzszego boku boiska od strony skarpy przekrytego rusztem ze stali ocynowanej. Na boisku
zaprojektowano spadek jednostronny i wody opadowe poprzez korytko odprowadzane zostang do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Zabudowy boiska dokona¢ wg schematu dotgczonego do
niniejszego opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatow podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan nie pdzniej niz W terminie i w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi



wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow i systemow technologicznych.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatow i systemow technologicznych.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:

> Kkorytowania,

> podsypki i jej zageszczenia,

> nawierzchniboiska

> liniowosci i prawidlowosci ustawienia obrzezy

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogoélne" pkt. 7.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Jednostki
obmiarowe:
W m2 mierzy sig:

> powierzchnie poszczegdInych nawierzchni.
W m mierzy sie:

> dlugos$¢ obrzzy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne" pkt.
8.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano —Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci | wartoSci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
catos¢ robot lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu odpowiadajgcego
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003  Beton.
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenia czasow wigzania i statlosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.



SPECYFIKACJATECHNICZNA ST-5
ROBOTY SLUSARSKIE

1.  WSTEP
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na wykonaniu roboty $lusarskie.

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace | majace
na celu :
> Renowacja bramek
> Renowacja wiat
> Montaz barierek stalowych
1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
- ksztattowniki stalowe
- sruby, podktadki, kotki mocujace rozporowe
- elektrody spawalnicze
- farby podkfadowe 1 nawierzchniowe — wybor ostateczny krzesetka nalezy uzgodnic z

Inwestorem.

- cement
- kruszywa

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.

3.2. Sprzgt stosowany
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robot i1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach



do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét
W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istniejgce wiaty (siedziska) dwoch szt. naprawa i
ponowny montaz w miejscu okreslonym w dokumentaciji. Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez malowanie .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie materiatow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych
zaswiadczen 0 jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiarow, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru. Badanie
jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzglgdem roéwnosci, pionowosci i

spoziomowania,

- sprawdzenie potozenia i Sposobu mocowania,

- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot, materiatdow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

/. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymiw ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Jednostki
obmiarowe:
W m mierzy sie:
- balustrady.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne" pkt.
8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania roboét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potoZenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



UWAGA OGOLNA .

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow i
wyposaZenia, zostaly uZyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania.

Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych , nie
obnizajacych tego standardu . Wprowadzone zmiany nie moga pociaggac za soba
zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmieni¢ idei projektu. Wykonawca moze
uzyskac akceptacje rozwigzan zamiennych przez projektanta, jednak musi to byc¢
poprzedzone pozytywng opinig Inspektora Nadzoru.

Wszelkie zmiany musza uzyskac akceptacje Inwestora i Projektanta. JezZeli
zastosowane rozwigzania zamienne wigZe sie z koniecznoscia wprowadzenia
zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialnosc za
dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg oraz
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.



