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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST
(Ogdlna Specyfikacja Techniczna)

ST S-00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ninigjsze ogdlngj specyfikacji techniczng (OST) sa wymagania
0golne dotyczace wykonaniai odbioru robot zwiazanych z: ,, Rozbudowa i przebudowsa
gminngj oczyszczalni sciekOw w Piskrzynie, gmina Ba¢kowice” o przepustowosci
docelowej Qsrd=370m%dobe, ktdrej podstawa jest opracowana dokumentacja technicznaw
lipcu 2014r. przez w/w Zespot Projektowy.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
szczegotowe specyfikacji technicznej stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji projektu, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3

1.3. Zakresrobdt objetych OST

Ustalenia zawarte w ninigjszgj specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne
dlarobdt objetych nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST S00.00 Wymaganiaogdlne

K-01.00.00 Odtworzenietrasy i punktow wysokosciowych
K-02.01.00 Roboty ziemne

K-03.01.00 Roboty montazowe

W-05.01.00 Elementy oczyszczalni $ciekow

K-04.01.00 Roboty drogowe

Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogolnych , Wykonawca bedzie si¢ stosowat do
odpowiednich postanowien , instrukcji , przepisow: w tym Polskich Norm i wytycznych
wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizeg okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Drogatymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuni¢cia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urz¢dowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania



polecen i inng korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawca i projektantem.

1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajacego, o ktérel wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca o uprawnieniach okreslonych w ustawie ,, Prawo Budowlane

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7 Jezdnia- czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Ksiazka obmiardow - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiagzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez inspektora nadzorul.

1.4.9. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru..

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przegmowaniai rozktadania
obciazen od ruchu na poditoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwawiazaca - warstwa zngjdujaca si¢ miedzy warstwa scieralna a podbudowa,
zapewnigjaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowg.

¢) Podbudowa - dolnaczegsé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczs.

d) Podbudowa zasadnicza - goérna cze¢$é podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jedneg lub dwdch warstw.

€e) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.11. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniccie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi obiektu.

1.4.12. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi

tolerancjami, ajesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowe.

1.4.15. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich

Zwierzat itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolgj, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.



1.4.17. Slepy kosztorys - wykaz robGt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologiczng ich wykonania.

1.4.18. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawigjacego dlawykonania nanim
robdt oraz inne miegjsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca jest odpowiedzialny zajakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz zaich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wsp6trzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacj g projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chochby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w categj dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustal eniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje
kolgjnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Kontraktowych warunkach ogélnych” (,, Ogélnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera’/Kierownika
projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozhbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchyleniaw ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczal nego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty [ub roboty nie b¢da w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowal gjaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.



1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istnigjacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnieniaitp.) naterenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do rob6ot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
(Inspektorowi Nadzoru ) projekt do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia drog Wykonawca ujmie w cenie kontraktowey.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z |nspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w
migjscach i ilosciach okreslonych tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zawierata
informacje dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Tablicainformacyjnawinna by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa z dnia 15.12.1995r.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczeniaterenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczeniai odbioru ostatecznego robdt.

W migjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi [ub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.4. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania r obot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie porzadku, czystosci i zapewni
odprowadzenie wod stojacych.

b) podeg mowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska naterenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajacych



z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami [ub substancjami
toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona pr zeciwpozar owa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarows. Wykonawca
bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkal nych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopal ne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczal nego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczna
wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczeniatylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu
rob6t ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych
organdw administracji panstwowsy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publiczng i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji ha powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen , potwierdzone informacjami o ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dlawszelkiego rodzaju rob6t, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalagji i
urzadzen podziemnych naterenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspbtpracowat dostarczajac wszelkigl pomocy potrzebne przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzeniainstalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowat roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszel kie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W przypadku wej$cia na grunty prywatne
Wykonawca zobowiazany jest spisa¢ notatka z wiascicielem i przywrdécié teren do stanu
pierwotnego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenianai z terenu robot.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwai higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zyciai zdrowia 0sdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.10. Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru robét.

.Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowalub je
elementy byty w zadowal gjacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poznigl niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i migjscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposdb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.



Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciagty
bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Réwnowaznosé¢ norm i zbior 6w przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i
przepisy, ktdre spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte naterenie budowy beda
uwazane za wiasnos¢ Zamawigacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomié Inspektora
Nadzoru i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY
2.1. Zr6dla uzyskania mater iatow

Co ngimnigj siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi |nspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow .

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania ,ze materiaty ( pospétka) w sposob ciagty spetniaja wymagania ST w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw migjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatow ze zrodet migjscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i migjsc pozyskania
materiatow miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcei
rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow naterenie budowy lub z
innych migjsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét [ub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiagjacego.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce usuniete z
terenu budowy badZz ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym zostana zastosowane materiaty nie posiadajace
dopuszczen, swiadectw jakosci , Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac Sie z jego
nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosc i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w
migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawigacego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczbai wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowsj, ST.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

Wykonawca musi posiada¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowaniai badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

Powyzsze dotyczy rowniez sprzetu komputerowego i oprogramowania uzytego do
opracowania  dokumentacji projektowo kosztorysowej a szczegdlnie legalnosé jego
stosowania do wykonywania dziatalnosci gospodarczey.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowsej, ST, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetniac wymagania dotyczace
przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
Zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robGt opracowanym
przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowsy.

Bledy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana,
usuni¢te przez Wykonawcg na wiasny koszt
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Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci zaich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowe i w ST, atakze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdznig niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System zapewnienia jakosci ( SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny zajakos¢ Robét i dostarczy Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegOty swojego systemu zapewnieniajakosci, w ktorym przedstawi
Zzamierzony sposob wykonywania Rob6t , mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z kontraktem i ustaleniami dokumentacji techniczng ,
ST. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
czes$¢ 0golna opisujaca:

- organizacje wykonaniarob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzianych zajakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowangj kontroli i sterowaniajakoscia wykonywanych
robat,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

cze$¢ szczegOtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
rodzajei ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

metode magazynowania materiatow,

- §posbb zabezpieczeniai ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- §posbb i procedure badan podczas dostaw materiatow

- sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie osiagniccie zatozong) jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg rob6t i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponos Wykonawca.
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6.3. Certyfikaty i deklaracje

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy , zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowaniaw budownictwie sa wyroby
wiasciwie oznaczone:

1. certyfikatem na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracja zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslona w pkt 1

i ktore spetnigja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslgjace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawigjacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
zakonczenia budowy.. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem je imieniai nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronol ogicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolgjnym numerem zatacznikai opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia lnspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszeniai daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji
projektowe),
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inneistotne informacje o przebiegu robdt.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiar 6w

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalgacy narozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob
ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) i (2)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie nabudowe,
b) protokoty przekazania placu budowy,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustalen,
€) korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane naterenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidziang prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla I nspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmnig na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indzigj w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich rob6t. Biedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana w
Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslaniailosci rob6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowsy.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inacze, objetosci beda
wyliczone w m® jako dtugosé pomnozona przez sredni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzeniai sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez |nspektora Nadzoru.

Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzeniate lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiar u

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
podwykonawcdw robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
Sposbdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiarow.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaj e odbior éw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze¢sciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbi6r rob6t zanikgjacych i ulegajacych zakryciu polega nafinalngj ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbi 6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwig acym wykonanie ewentual nych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru..

Gotowos¢ dangj czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie poznig) jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia lnspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST.

Badania techniczne robét sktada¢ sie beda z odbioru technicznego czesciowego dla
rob6t zanikajacych i odbioru technicznego po zakonczeniu rob6t. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega naocenieilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Badania przy odbiorze technicznym czegsciowym
polega¢ beda na:

zbadaniu zgodnosci usytuowaniai dtugosci z Dokumentacja Projektows i
inwentaryzacja geodezyjna,

Zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen,

zbadaniu podtoza naturalnego,

zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie grubosci i rodzaju, zgodnie z PT,
zbadaniu materiatu uzytego do podsypki i osypki,

zbadaniu szczelnosci przewodu , instalagji,

zbadaniu rz¢dnych posadowienia przewodu.

8.4. Odbidr ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbi6r ostateczny polega nafinalng ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z

bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior ostateczny
robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
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przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowaw
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Badania przy odbiorze technicznym koncowym
polega¢ beda na:

zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego z DT i inwentaryzacja geodezyjna,
zbadaniu protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu i zasypki
wykopu,

Zbadaniu protokétow szczelnosci przewodow,

zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

zbadaniu zgodnosci zastosowanych materiatdw.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzonaw trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetnigjace lub zamienne),
3. recepty i ustaleniatechnologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
ew. PZJ,
6. rysunki (dokumentacje) nawykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsy, oswietleniaitp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
. kopie mapy zasadniczej powstatel w wyniku geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komigaw porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komige¢ roboty poprawkowe lub uzupetnigjace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komiga.

o N

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie:

0 wykonaniu robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, warunkami pozwolenia na budowe,
0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8.5. Odbidr pogwar ancyjny
Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie

gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizual nej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbior ostateczny rob6t”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdline

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla dangj pozycji kosztorysu of ertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymaganiai badania sktadajace sie najg wykonanie, okreslone dlatej roboty w ST i w
dokumentacji projektows.

Ceny jednostkowe robét beda obefmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu nateren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje¢ w wycenionym
przedmiar ze rob6t ( kosztorysie ofertowym ) jest ostateczna.

9.2. Koszty zawar cia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wymagan gwar angji

Koszty pozyskania rekojmi wykonaniai wszystkich wymaganych gwarancji ponos
Wykonawca.

9.4.K oszty zajecia pasa drogowego

Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kotowego , zaj¢cia pasa drogowego oraz
umieszczeniaw pasie drogowym urzadzen ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawazdnia7 lipca1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnegj (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pOznigjszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-01.00.00

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WY SOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjsze] specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych dla
kolektora grawitacyjnego, wodociagowego i posadowienia zagtgbionych konstrukgji
zelbetowych i stalowych wykonywanych podczas realizacji inwestycji ,, pr zebudowa i
rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Piskrzynie, Gmina Ba¢kowice o przepustowosci
docelowej Qsrd=370m>/dobe” .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacjatechniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuija.
wytyczenie kanalizacji sanitarnej , potaczen migdzy obiektowych, instalacji wodociagu,
instalacji technologicznych, wytyczenie trasy istnigjacego uzbrojenia, wytyczenie
posadowienia przepompowni, budynku stacji zlewczg i kraty hakowej oraz budynku
gospodarki osadowej, wytyczenia drég dojazdowych, parkingdw, drog wewngtrznych i
traktow pieszych.
1.3.1. Odtwor zenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych os trasy i
punktow wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
C) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
€) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochronaich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwigjacy odszukanie i ewentual ne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow inzynier skich

Wyznaczenie obiektdw inzynierskich obe muje sprawdzenie wyznaczenia osi
obiektu i punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrong ich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentual ne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00. ,, Wymagania ogdlne”
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wyknawca robdt jest odpowiedziany zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podanow ST S-00.00. , Wymagania ogdlne

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace mater iatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano
w ST S-00.00 ,, Wymagania ogblne’

2.2. Rodzaj e materiatow

Materiatami stosowanymi przy:

A/. wyznaczaniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
ninigjszg ST sa:

- paliki drewniane srednicy 70mm i diugosci 1,1m

- prety stalowe fi 12mm i dtugosci 30cm

- farba chlorokauczukowi ( do zaznaczania punktow na jezdni)

B/. zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w migjscu skrzyzowan wg Zasad ninigjszej ST sa:
- rury np. AROTA PS 110/110 kolor czerwony

- rury np. AROTA PS 83/75,110/100 kolor z6tty

»Swiadki” powinny mieé¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace spr zetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00 ,, Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet pomiar owy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- damierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogows i jg punktdw wysokosciowych
powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiarul.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00 ,, Wymagania
ogolne’
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4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzeniatrasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania r obot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST S-00.00 ,, Wymagania ogélne’

5.2. Zasady wykonywania prac pomiar owych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego
dane zawiergjace lokalizacje i wspobirzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczeniai pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegétowego wytyczenia
robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac 1nspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (Iub) reperéw roboczych. Biedy
te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji
projektowe] sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowe), to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednig decyzji przez
Inspektora.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzorul.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Formai wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwaniarobdét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawcg swiadomie lub wskutek zaniedbania, a
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
naleza do obowiazkdéw Wykonawcy.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne.

5.3. Wyznaczenie punktow gtéwnych i wysokosciowych trasy kanalizagji

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe albo inng osnowy geodezyjnej.
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Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zalezneg od charakterystyki terenu i uksztattowaniatrasy, lecz nie rzadzigj niz co
50 metréw.

Dopuszczal ne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowe nie moze by¢ wigksze niz 3 cm Rzedne punktéw osi trasy naezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektows.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét
zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysokosci
przekraczajace 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu.

5.4. Wyznaczenie potozenia obiektow
Dlakazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie
poprzez:
a) wytyczenie gtowng osi kanalizacji , przykanalikéw , przepompowni oraz wodociagu
b) wykonanie pomiarow sprawdzajacych spadki, usytuowanie gtownych elementow
kanalizacji sanitarne w wykopie przed zasypaniem,
C) inwentaryzacja elementow naziemnych kanalizacji i sieci wodociagowej po wykonaniu
prac
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST S-00.00. ,, Wymagania ogolne”.
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).
6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych
Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadza¢ wg nastgpujacych zasad:
wyznaczenie sytuacyjno- wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co ngjmnigj 5 razy na 1 km,
robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdza¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,
wyznaczenie wykopdw i nasypdw sprawdza¢ tasma i szablonem z poziomica , co ngimnigl w
5 migjscach na kazdym km oraz w migjscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST S-00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa wyznaczeniatrasy i punktéw wysokosciowych jest km (kilometr).
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00. ,, Wymagania ogdlne’. Roboty
nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikow pomiardw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjneg , ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00 ,, Wymagania
ogolne’. Ptatnosci za 1 km pomiatow , studzienke nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow i
dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokétu kontroli geodezyjne.

9.2. Cenajednostki obmiar owej

Zgodnie z dokumentacja projektowa cena 1 km wykonania robét geodezyjnych obgmuje:

a) wytyczenie gtbwneg osi kanalizacji , przykanalikow , sieci wodociagows ( sytuacyjnei

wysokosciowe ),

b) wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki, usytuowanie gtéwnych elementow

kanalizacji sanitarngj w wykopie przed zasypaniem,

C) inwentaryzacja elementow naziemnych kanalizacji i wodociagu po wykonaniu prac
Ptatnos¢ robdt zwiazanych z wyznaczeniem obiektow kanalizacji sanitarng i

wodociagu jest ujetaw koszcie robot .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17.05.1989r — Prawo geodezyjnei kartograficzne (Dz.U.Nr 30,p0z.163 z

pOznigjszymi zmianami)

1. Instrukcjatechniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcjatechniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Noo,s~®
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-02.01.00

ROBTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjsze] specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przy wykonywaniu wykopow w zwiazku z ,,rozbudows i

przebudowa oczyszczalni sciekOw w Piskrzynie, Gmina Ba¢kowice o przepustowosci
docelowej Qsrd=370m%dobe” , zgodnie z dokumentacja Projektows..

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakresrobot objetych ST

Ustalenia w ninigjszej specyfikacji obejmuja prowadzenie rob6t ziemnych dla

realizacji zakresu okreslonego w pkt.1.1 (ST) i obegimuja:

wykop jamisty koparka 1,2m? pod konstrukcje zelbetowe w gr.kat.I-11

jw. lecz gr.kat.111-1V

wykopy reczne dotow poszukiwawczych gr.kat.111

dokop reczny po koparce gr.kat.I-1

jw. lecz gr.kat.111

zasypywanie wykopow podtuznych spycharka 55Kw gr.kat. -1

jw. lech gr. kat.Ill

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi gr.kat. 1-11

podtozai obsypki z gruntu rodzimego wczesnigj odspojonego

podtoza i obsypki gruntem przesianym
1.3.0kreslenia podstawowe
Glebokosé wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem, a osia koryta gruntowego w wykopie
mierzona w kierunku pionowym.
Odklad — migjsce sktadowania gruntéw gruntu z wykopu
Wywdz gruntu — odlegtos¢ od migj sca sktadowania gruntu wg ustalen oferenta, nalezy
uzgodni¢ z Zamawigjacym
Dowoz gruntu — odl. z jakiej dostarczy oferent grunt nadajacy sie do zageszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu
badana zgodnie z norma. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,, Wymagania ogélne”.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robét podano w ST S-00.00" Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow, a takze nadmiar
gruntu z wykopu musza by¢ wywiezione na sktadowisko, zapewnienie terenéw na odktad
nalezy do obowiazkéw Wykonawcy. Nawymiang gruntu oraz obsypke rurociagéw nalezy
przywiez¢ grunt mineralny ( piasek wielofrakcyjny ), umozliwiagjacy zaggszczenie do
wymaganego wskaznika. Grunty wykorzystywane do zasypania sieci powinny by¢
sprawdzone pod wzglgdem wiasciwosci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez
Inspektora

3. SPRZET

Ogdlne wymaganiai ustalenia dotyczace sprzetu okreslonow ST S
00.00" Wymagania ogdélne”

koparki gasienicowe i kotowe
spycharka gasienicowa
samochod samowytadowczy

zageszczarka wibracyjna
4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét drogowych jak i poza nim. Srodki
transportowe, poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegoOlnosci w odniesieniu do gabarytéw gabarytow obciazenia na o$. Skutki finansowe
oraz prawne , wynikajace z niedotrzymaniem w/w warunkow obciazaja Wykonawcg.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w ST S.00.00.” Wymagania ogélne’.
Catos¢ wykopdw nalezy wykona¢ jako wykopy wasko przestrzenne w obudowie stalowej .Na
odcinkach kolizyjnych powinien elementami uzbr ojenia podziemnego wykopy
wykonywa¢ wylacznie recznie. Dokona¢ wymiany gruntu w wymaganym zakresie,
uzgodnionym powinien inspektorem nadzoru powinien projektantem. Wykopy w gruntach
nawodnionych nalezy wykona¢ w obudowie stalowsgj , przy rownoczesnym odpompowaniu
wody gruntowsj igtofiltrami. Wykopy nalezy utrzymywaé w stanie suchym..
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5.2. Wykonanie wykopéw pod elementy kanalizagji

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektows), przy czym dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzgdng projektowang o 5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania
nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg przekazanego
Wykonawcy projektu. Napotkane , w obrysie wewngtrznym wykopu kablei rurociagi nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie w specjalng konstrukcji wg wymagan uzytkownikow sieci.

5.3. Zasypywanie wykopow

Obsypka- nalezy prowadzi¢, az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronng rurociagu,
tj. warstwy o grubosci po zaggszczeniu 30cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednia narura
zageszczaé recznie. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0m na
wierzchotkiem rury moze byé zageszczana za pomoca $rednigf wielkosci zaggszczarek
wibracyjnych. Cigzkie urzadzenia zaggszczajace mozna stosowac dopiero po przykryciu rury
min. 1,0m.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastgpujace czynnosci:

zakup i dostawe gruntu na obsypke,

zasypywanie i zaggszczenie obsypki.,

wywOz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
W trakcie obliczenia grubosci warstwy zaggszczenia nalezy uwzgledni¢ ponizsze wskazniki:

wskaznik sypkosci gruntu,

wymagana grubos¢ po zageszczeniu zgodnie ze wsp. zageszczenia dla materiatu

osypki
Czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ optymalna z tolerancja do 20%.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia
stosowanych materiatow , zageszczenie warstwy nalezy okreslac za pomoca wskaznika
zagaszczenia. Ustala si¢ minimalne wartosci wskaznika zageszczenia:

dlawarstw o giebokosci do 2 m - 1,00,

dlawarstw o gtebokosci powyzel 2m - 0,97
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtornie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca winien usuna¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o
ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczania.
Wymiana gruntu — polega na wybraniu ( wykopy ) nienosnego gruntu rodzimego i
uzupetnieniu ( zasypaniu ) gruntem nosnym ( piasek, pospotka, zwir ) tatwo zageszczanym.
W zaleznosci od wielkosci zageszczarki grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 0,3
—0,5mi zageszcza¢ do uzyskania wiasciwego stopnia zageszczenia. W zakresie prac do
wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

zakup i dostawe gruntu na wymiane,

Zasypaniei zageszczenie gruntu,

wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System kontroli kontroli jakosci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S.00.00” Wymagania ogolne”.
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6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania robét ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481, PN-
68/B-06050 i BN-72/8932-01. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania
robét ziemnych nalezy wpisywac do:

Dziennika Budowy,
protokotéw odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu. oraz 1m?
umocnienia wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S.00.00” Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S.00.00” Wymagania
ogolne’.

9.2. Cena jednostki obmiar owej

Cena rob6t obgjmuje wykonanie wykopow oraz utrzymanie ich w stanie suchym
(odwodnienie), wraz z wykonaniem wszel kich niezb¢dnych prac wynikajacych ze specyfiki
warunkéw gruntowo-wodnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
Kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaw zakresie wykonania
badania przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z” rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekOw w
Piskrzynie, Gmina Baékowice, o przepustowosci docelowej Qsrd=370m*/dobe ” . zgodnie
z dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Technicznajest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniui realizacji robdt wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych ST

Realizowana rozbudowa kanalizacji sanitarngl kierowana rozbudowa
mieszkaniowa, naturalne zuzycie urzadzen i elementéw technologicznych, wymaga
realizacji zamierzeniainwestycyjnego w zakresie
- termomodernizacji i remontu istnigjacych budynkéw wolnostojacych
- rozbudowy przepompowni $ciekow,

- Likwidacja kraty wstgpnej reczne

- budowa automatyczneg stacji zlewczej $ciekéw dowozonych

- montaz hakowej rzadkiej,

- budowy automatycznej stacji zlewcze sciekdéw dowozonych,

- przebudowy istnigjaceg konstrukcji osadnika wstgpnego na budynek oczyszczalni
mechaniczngj, stacji dmuchaw i komér technol ogicznych.,

- przebudowy potaczen migdzyobiektowych,

- budowy zblokowanej oczyszczalni mechaniczne

- przebudowy istnigjacych komér biologicznego oczyszczania,

- budowy komory predenitryfikacji z przelewem kierujacym,

- budowy dwach osadnikow wtdrnych o przeptywie pionowym,

- adaptacjaistnigjacego zbiornika osadnika na zbiornik retencyjny sciekdw oczyszczonych do
cel 6w technologicznych,

- przebudowa komory stabilizacji tlenowej i zaggszczania osadu nadmiernego,

- przebudowy istnigace stacji dmuchaw,

- budowy pomieszczen dla stacji odwodnienia osadu i gospodarki osadowej

- przebudowy istnigjacych poletek osadowych — adaptacja dla procesu wstepnego
kompostowania lub tymczasowego sktadowania odwodnionego osadu

- przebudowy i rozbudowy aparatury kontrolno pomiarowsej i automatyki oraz monitoringu,

- przebudowy istnigjacego budynku socjano — technicznego,

- przebudowa nawierzchni drogi dojazdowsj, drog i traktéw pieszych wewngtrznych

- wykonanie szeregu hasadzen drzew mieszanych
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Zwigkszenie przepustowosci oczyszczalni oznacza produkcje wigksze ilosci osadow
nadmiernych, ktére po modernizacji gospodarki osadowej beda spetnia¢ warunki do ich
rolniczego wykorzystania, po przeprowadzeniu obrobki na Kompostowni Gminnej. Rolnicze
wykorzystanie osaddw zwiagzane jest z typowo rolniczym charakterem gminy Backowice

Rozbudowa istnigjacej oczyszczalni zamknie si¢ na obecnym terenie oczyszczalni, wewnatrz
istniejacego ogrodzenia.

Inwestor na dzien dzisigjszy posiada wazne pozwolenie wodnoprawne na zwickszenie
przepustowosci oczyszczalni do Qsrd=370m>/dobe.
Oczyszczalnia $ciekdw zlokalizowana na gruntach obrebdw Piskrzyn i Barandek

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszegl ST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami , aw szczegolnosci PN-87/Bi-01070, PN-92/B-10735,
PN-92/B -10729i ST S-00.00 ,, Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace rob6t podanow ST S-00.00 ,, Wymagania ogdine’.

1.5.1. Wymagania odnosnie urzadzen technologicznych pompowni, orurowaniai armatury
Zbiornik pompowni z elementow zelbetowych B40.
Rury , ksztattki , potaczenia z armatura na kotnierze, sruby — wszystko ze stali
kwasoodporng).
Armatura — zasuwy odcingjace , zawory zwrotne z kula powleczona guma. Materiat
obudowy z zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie.

1.5.2. Wymagania odnosnie zasilania el ektroenergetycznego
Naterenie od szafki pomiarowej do szafki zasilgjaco-sterowniczej przepompownie
beda zasilane kablem nn YKY 5x10mm?. Instal acje sitowe i sterownicze wykona¢
przewodami w rurach ostonowych PCV, osprzet szczelny, o stopniu ochrony
minimum IP 65. Oswietlenie terenu przepompowni nalezy wykona¢ na stupie
oswietleniowym parkowym typ S-40.Zasilanie wykona¢ kablem ziemnym YKY
2x4mm? z panelu szafy zasilajaco-sterownicze ..
Sterowanie pomp automatycznie, za pomoca sondy hydrostatycznej. Wypadniecia z
pracy jednej z pomp winno automatycznie uruchamia¢ druga pompg. Ochrong
przeciwporazeniowa wykona¢ zgodnie z norma PN-1EC-60364-4-41 ,, Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa’.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace mater iatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podanow ST S-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”

Dostawa ma charakter kompleksowy. Obudowa przepompowni z elementéw zel betowych

B40, pokrywy pompowni z wiazem ze stali kwasoodpornegj OH18NO9.

Technologia pompowni —wg projektu technicznego, z uwzglednieniem wymagan jak w

pkt.1.5.1. Pompy zatapialne, wyposazone w zabezpieczenie zwarciowe i termiczne oraz

zabezpieczone przed suchobiegiem.

Instal acje el ektroenergetyczne i sterownicze — zgodnie z projektem technicznym i warunkami

przytaczenia wydanymi przez Zaktad Energetyczny.
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Materiaty do zagospodarowania terenu:
- kostka betonowa grubosci 6cm,

mieszanka asfaltowa
kruszywa kamienne
podsypka cementowo-piaskowa,
kraweznik betonowy 15x30x100cm,
brama wypetniona PW8 szer.3,0m.
pityty warstwowe PW-8

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace spr zetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00, Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania elementdw konstrukcji i wyposazenia

Wykonawca przystepujacy do wykonania pompowni winien wykaza¢ Si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych do 6t,

- Betonomieszarka samochodowa — 20t,

- samochdd skrzyniowy 5-10t.

- samochdd dostawczy do 0.9t,

- zaggszczarka ptytowa.

4. TRANSPORT

4.2. Transport elementdw przepompowni

Transport elementow konstrukcji zbiornika komory tlenowe i konstrukcji budynku powinien
odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,5 m nalezy
wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesa rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowiazujacych w
publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne zasady wykonania robét podanow ST S-00.00 ,, Wymagania ogolne”.

5.2.Zakreswykonywanych robot

Transport i sktadowanie materiatow przewidzianych ustaleniami ninigjszej ST opisano w
ninigjsze ST.

Typ i wyposazenie przepompowni przewidzianych do realizacji zadania musza uzyskat
akceptacje inspektora nadzorul.

Transport materiatéw opisano w punkcie 4 ninigjszej ST.

Sktadowanie — ze wzgledu na specjalistyczny charakter zasadniczych elementéw

technol ogicznych winny by¢ spetnione zal ecenia producenta dotyczace warunkéw
sktadowania i magazynowania dostaw.

5.3. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
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Oznakowanie rob6t zgodnie z ,, Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym” oraz projektem ,, Organizacji ruchu”.W migjscach , gdzie moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.4. Wykonanie konstrukgji zelbetowych sciek ow

Wykop mechaniczny koparka z nachylenie scian wykopu. Po stwierdzeniu zgodnosci
warunkow gruntowych przystapi¢ do wykonania fundamentu dla posadowienia konstrukgji,
ewentualnie prace uzgodni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.

5.4.1. Montaz ur zadzen technologii
Montaz technologii przy pomocy wyspecjalizowane brygady zaznajomione z przepisami
BHPi DTR —kami instalowanych urzadzen.

5.4.2. Rozruch mechaniczny i hydrauliczny
Rozruch mechaniczny — sprawdzanie czynnosci, szczelnosci, draznosci, zamocowania i
dziatania poszczegdlnych maszyn i urzadzen indywidualnie, zakonczone spisaniem protokétu.
Rozruch hydrauliczny — po rozruchu mechanicznym. Rozruch przeprowadzi¢ w bezpiecznych
warunkach sanitarnych tzn. przy zastosowaniu wody jako medium. W czasie trwania tej fazy
rozruchu sprawdzi¢ szczelnos¢ szczelnos¢ prawidtowosé hydraulicznego funkcjonowania
obiektu i urzadzen.
Gtéwne prace rozruchu hydraulicznego polegaja na:

- sprawdzeniu  szczelnosci  obiektu, szczelnosci  przewoddw  grawitacyjnych

grawitacyjnych cisnieniowych oraz armatury przez napetnienie woda,

sprawdzenie wzagjemnego usytuowania obiektéw ( wysokosciowego ) oraz
sprawdzenie spadkow,

oczyszczenie przewodow,

sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementow przepompowni, ich regulacja ,
usuniecie usterek,

sprawdzenie parametrOw pracy urzadzen przy petnym obciazeniu woda ( czas pracy
urzadzen wg DTR lub wg uzgodnienia i inspektorem nadzoru .

regulacja uktadow starowania automatycznego,

regulacja armatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST S-00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Badanie materiatow uzytych do budowy

Badanie to nastgpuje przez pooréwnanie cech materiatbw materiatow wymaganiami
dokumentacji projektowe), ast i odpowiednich nirm materiatowych podanych w punkcie 2
ninigjsze ST.

6.2.1. Kontrolajakosci robot



Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania obiektow i instalacji z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie parametréw pracy urzadzen pod petnym
obciazeniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Jednostka obmiaru sa poszczegdlne elementy sktadowe wyszczegdlnione w wykazie robot.
Ogodlne zasady obmiaru podane sa w ST S-00.00., Wymagania ogélne”. Obmiar robét nalezy
dokona¢ zgodnie z PN-B-10735

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.Odbior robdt
nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10735.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, tabela elementéw
scalonych, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Platnosci za element scalony wynikajacy z tabeli, zgodnie z dokumentacja projektowa, po
odbiorze rob6t, otrzymaniu atestow od producentéw materiatbw oraz po ocenie jakosci
wykonania rob6t i pomyslnym przeprowadzeniu rozruchow.

9.2. Cenawykonania wymienionych rob6t obejmuje:

- zakup , transport i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robdt
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,,

- wykonanie wykopdw przygotowanie podtoza ,

- wykonanie konstrukcji zelbetowych

- wykonanie prob szczelnosci,

- wykonanie budynkéw na bazie lekkig obudowy

- adaptacjaistnigjacych komér technologicznych,

- montaz urzadzen i wyposazenia gospodarki osadowej

- wykonanie rozruchu elementdéw oczyszczania sciekow

- wykonanie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego stacji odwodnienia osadu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 752-6 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 6.Uktady pompowe

2. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Konstrukcie betonowe i
zelbetowe

3. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane,

4. PN-88/B-06250 Beton zwykty

5. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

6. Instrukcje producenta kraty schodkowsj i piaskownika

7. DTR oczyszczalni mechanicznegj

8. Dtr prasy odwodnienia osadu
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5. K-04.01.00 Roboty drogowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA SCIERALNA WG PN-EN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej ogdlng specyfikacji techniczng (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem warstwy $cieralng z betonu
asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) jest materiatlem pomocniczym do opracowania
specyfikacji techniczngl wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) stosowane jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach publicznych
0 znaczeniu lokalnym.
1.3. Zakres robdt objetych OST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy $cieralng z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od
producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcg dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkgcji
(ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5. Warstwg $cieralng z betonu asfaltowego mozna
wykonywa¢ dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR4
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jedng lub kilku warstw stuzacych do
przefmowaniai rozktadania obciazen od ruchu pojazdéw na podtoze.
1.4.2. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z
kotami pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
4 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralnawg PN-EN D-05.03.05a
1.4.4. Wymiar mieszanki minera no-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralnoasfaltowej,
wyroznigjace te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.
1.4.5. Beton asfatowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorgj kruszywo o uziarnieniu
ciagtym lub nieciagtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.
1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okreslony zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu — obciagzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D)
wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mmorazd > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza czgs¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

36



1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wigksza czg¢éé przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktére sktada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypelniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulga asfaltowa — emulga, w ktorgj emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt
14

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe ACS — beton asfaltowy do warstwy scieralngg PMB —
polimeroasfalt,

D —gbrny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C —kationowa emulga asfaltowa,

NPD — wiasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent
moze jg nie okreslac),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowiazany),

IRI — (International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik rownosci,

MOP — migjsce obstugi podréznych.

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralnawg PN-EN
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1]
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfatowe

Nalezy stosowat asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN
14023 [59]. Rodzgje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz
wymienionych w tablicy 2 mozna stosowa¢ inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

WEASCIWOSCI OBLIGATORY JNE

1 Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100

2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51

3 Temperatura zaptonu, nie mnigj niz °C PN-EN 22592 [62] 230 230

4 Zawartos¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mnigj niz % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99

5 Zmiana masy po starzeniu

(ubytek lub przyrost), nie wiecg niz % m/m PN-EN 12607-1[31] 0,5- 0,8

6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg PN-EN D-05.03.05a Pozostata
penetracja po starzeniu, nie mnig niz % PN-EN 1426 [21] 50 46

7 Temperatura migknienia po starzeniu, nie mnigj niz °C PN-EN 1427 [22] 48 45

8 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg PN-EN D-05.03.05a
Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy
posredni z termostatem kontrolujacym temperatur¢ z dokladnoscia + 5°C. Zaleca si¢
wyposazenie zbiornika w mieszadto. Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w
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okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw réznego
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy scieralngj z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obeimujace kruszywo grube , kruszywo drobne i
wypelniacz. Kruszywa powinny spetnia¢c wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 — czesé¢
2 —punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2, tablica 3.3. Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o
innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywa¢ w silosach wyposazonych w
urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujacego odpowiednia przyczepnos¢ (adhezjg) lepiszcza do kruszywa i odpornosé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowaé srodek
adhezyjny, tak aby dla konkretngj pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co ngmnigj 80%. Srodek adhezyjny
powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta. Sktadowanie srodka
adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych
przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego
samego materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych potaczenia
réznych materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulg¢ asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm |ub aprobat
technicznych Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:

—nie mnig niz 10 mm przy grubosci warstwy technologiczne do 2,5 cm,

—nie mnig niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wickszg niz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczng. Do
uszczelnienia krawegdzi nalezy stosowat asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,, metoda na goraco”. Dopuszcza sig inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralnawg PN-EN 9

2.6. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwa $cieralng) nalezy
stosowaé kationowe emulge asfaltowe lub kationowe emulse modyfikowane polimerami
wediug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulge asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3
[66]. Kationowe emulge asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie¢ tylko pod cienkie
warstwy asfaltowe na goraco. Emulgge asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach
transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy
nalewa¢ emulgi do opakowan i zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne”
[1] pkt 3.
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3.2. Sprzgt stosowany do wykonania rob6t Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w
zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sSi¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu
dostosowanego do przyjetey metody robdt, jak: — wytwodrnia (otaczarka) o mieszaniu
cyklicznym lub ciagtym, z automatycznym

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralnoasfaltowych,

— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadang) warstwy,

— skrapiarka,

—walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00, Wymagania ogolne”
[1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfat i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolgowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w
zawory spustowe.

10 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralnawg PN-EN D-05.03.05a Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich
cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozliwigacych roztadunek
pneumatyczny. Emulga asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknictych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty
pod wplywem emulgi i nie beda powodowaty jeg rozpadu. Cysterny powinny by¢
wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulgach o pH < 4). Mieszanke
mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zal eznosci
od postepu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed ostygnigciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikdéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywajace
szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt
5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineral no-asfaltowej

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe (AC5S, AC8S, AC11S).

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe

Mieszankg mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej
mieszanki). Dozowanie sktadnikow mieszanki minerano-asfaltowej w otaczarkach, w tym
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takze wstgpne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do D-
05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg PN-EN 13 dozowania
sktadnikdéw oraz pomiaru temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o
réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie. Lepiszcze
asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewnigjacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscia + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze
przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-
55 i 45/80-65. Kruszywo (ewentual nie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane
tak, aby mieszanka minerana uzyskata temperature wiasciwa do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralngj nie powinna by¢ wyzsza o wigcegl niz 300c
od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe podangj w tablicy 10. W tg
tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowe] dostarczong na
migjsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza sie dostawy mieszanek
mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania migdzy soba
deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, wiasciwosci
objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wiasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze (warstwa wyrownawcza, warstwa wiazaca lub stara warstwa scieralna) pod warstwe
scieralna z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

—wyprofilowane, réwnei bez kolein.

W wypadku podtoza z nowo wykonane] warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy
przyja¢ dane z pomiaru réwnosci tef warstwy, zgodnie z WT-2

Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslona
W rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne [67]. W wypadku poditoza z warstwy stargj nawierzchni, nieréwnosci nie powinny
przekracza¢ wartosci obligatoryjnych dla. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralnawg PN-EN D-05.03.05a

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie
zgodnosci wiasciwosci wyprodukowangl mieszanki z recepta. W tym celu D-05.03.05a
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralnawg PN-EN 15 nalezy zaprogramowaé
otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do
badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sie¢ pracy otaczarki. Nie
dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralngl na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.
Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w
silosie lub zatadowa¢ na samochdd. Probki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu
zgodnie z metoda okreslona w PN-EN 12697-27 [39]. Na podstawie uzyskanych wynikow
Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy scieralngl z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia
warunkéw zagegszczania. Odcinek probny powinien byé zlokalizowany w migjscu
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uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co naimniej
500 m2, a dtugos¢ co ngimnigj 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich
materiatow oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé do wykonania warstwy scieralng.
Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inzyniera
technologii wbudowaniai zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Potaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymagangj trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia
miedzy warstwami i ich wspbtpracy w przenoszeniu obciazenia nawierzchni ruchem. Podtoze
powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy
warstwami. Skropienie lepiszczem podioza (np. z warstwy wiazace asfaltows), przed
utozeniem warstwy scieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podane)
w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m2, przy czym:

— zaleca Si¢ stosowac emulsie modyfikowana polimerem,

—ilo$¢ emulgji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci

mieszanki ; jesli mieszanka ma wigksza zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢
wigksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy scieralng uszczelni ja.
Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé¢ réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca w migjscach
trudno dostepnych (np. scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni
lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Skropione poditoze nalezy wytaczy¢é z ruchu publicznego przez zmiang
organizacji ruchu.

16 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralnawg PN-EN D-05.03.05a

W wypadku stosowania emulgi asfaltowe podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowel w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania
rampa zamontowana ha rozktadarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywa¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien
by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. Mieszanke minerano-asfaltowa
asfaltowa nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura
otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury obligatoryjnej. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza si¢
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) W
wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych 2z dodatkiem obnizaacym
temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki
otoczenia.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazona w
uktad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa. W migscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢
wbudowywanie reczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1]
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
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znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci, aprobatg techniczna, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badaniaw czasie robot

6.3.1. Uwagi ogblne

Badaniadziela Sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralnoasfaltowych i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowe) warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczeniaitp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna
starannoscia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie
usunagé.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i
materiatbw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potaczeniaitp.) spetnigja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa
odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na migjscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w
obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja sie¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w
pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczal ne odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineral no-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2008 punkt 8.8 [65]. Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowe)
podaje si¢ wartosci dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy
przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metoda
pracy. Wiasciwosci materiatbw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek
mieszanki mineralno-asfaltowe] przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie
warstwy asfatoweg). Wyjatkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonangj
warstwy asfaltows).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralng z betonu
asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne” [1] pkt 9. | wg kontraktu zawierajacego ryczattowa ceng umowna

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST) 1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy (Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN 2zwiagzane z badaniami
materiatlow

wystepujacych w ninigiszej OST) 2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie
zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i akaliow w cemencie 3. PN-EN 459-2 Wapno
budowlane — Cze$¢ 2. Metody badan D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Warstwa scieralnawg PN-EN 25

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
Uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skiadu
Ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomoca wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie
ksztalttu ziaren — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni —Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badania btekitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powi etrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

13. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

14. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1997
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WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN /CPV/

Rozporzgdzenie / WE / nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

05.11.2002 r

SEKCJA F -

BUDOWNICTWO

45 232 410-9 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i jej

45 000 000-7
45 110 000-1
45 200 000-9
45 230 000-8
45 232 000-2
45 232 420-2
45 232 421-9
45 232 440-8

elementéw

ROBOTY BUDOWLANE

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ]

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW | KABLI
ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI

ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA SCIEKOW

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW DO
ODPROWADZENIA SCIEKOW



