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1. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1 Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie 0 pozwolenie na budowe i podstawa opracowania

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postepowania Administracyjnego
(jednolity tekst — Dz.U. Nr 98 z 2000r poz.1071 ze zmianami), art 28 i 33 ust.1, art.34ust.4 i art 36
ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz.U. z dnia 2003 Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
Zmianami, ubiegajacym sie o zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na
budowe — jest:
: Gmina Baékowice

Backowice 84
27-552 Bacékowice

Powiat opatowski, Woj. $wietokrzyskie

tel: 15 868 62 04, 15 868 62 25 fax:15 868 62 04

Podstawe stanowi umowa z dnia 07.01.2014r. nr 1/proj.oczyszcz/2014, zawarta pomigedzy Gming
Backowice, 27-552 Backowice 84, a PPB-TW.PROJEKT Tobiasz Walczak 63-720Kozmin Wielkopolski,
ul Pleszewska 51.

Niniejszy obiekt wybudowany zostat w latach 1993-1994, na podstawie Dokumentacji Projektowej
wykonanej przez ,REMWOD” Sp. z 0.0. w Kielcach w maju 1992 roku. Dokumentacja ta stanowi istotng
podstawe dla szerokiego rozpoznania istniejacych obiektéw budowlanych i ich konstrukcji w $wietle
adaptaciji i przebudowy dla potrzeb nowego uktadu oczyszczania sciekéw bytowych Gminy Backowice.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przedsiewzigcia pod nazwa: , Przebudowa i
rozbudowa Gminnej oczyszczalni $ciekow w Piskrzynie, Gmina Baékowice”, okre$lajacy skale,
rodzaj inwestycji, podlegajacy zatwierdzeniu przez Staroste Powiatu Opatowskiego. Na podstawie
niniejszego opracowania Inwestor ubiegac sie bedzie o stosowne pozwolenie na budowe.

1.3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji w sposéb umozliwiajacy przeprowadzenie
procesu inwestycyjnego w zakresie gwarantujgcym osiggniecie wymaganej przepustowo$ci gminnej
oczyszczalni sciekdw, zlokalizowanej na gruntach Obreb6w Piskrzyn i Barandwek, Gmina Backowice.
Przewidywane parametry oczyszczalni po przebudowie:
Sumaryczna ilos¢ Sciekéw doptywajacych do oczyszczalni, po zaokragleniu wyniesie:

Q$r. d =370 m3/d, Qmax.d =450 m3/d, Qmax.h =32 m3/d.

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu przebudowe istniejacego obiektu w celu osiggniecia parametréw
okreslonych w projekcie pierwotnym w sposéb umozliwiajacy spetnienie aktualnie wymaganych
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parametrow $ciekow oczyszczonych w zakresie maksymalnie dopuszczalnych wartosci stezen
zanieczyszczen w odprowadzanych Sciekach, to jest:

BZT5 - 25 mg 02/dm3
ChZTCr - 125mg 02/dm3
Zaw. ogblna - 35 mg/dm3

Zasadniczymi elementami planowanej inwestyciji sa:

- nadbudowa koryta kraty recznej poprzez adaptacje konstrukcji betonowej dla $cian fundamentowych

- wykonanie budynku kraty rzadkiej i stacji zlewczej sciekow dowozonych w technologii lekkiej obudowy
Z ptyt PW-8,

- dostawa i montaz kraty hakowej rzadkiej,

- budowa automatycznej stacji zlewczej sciekdw dowozonych

- likwidacja niecki ziemnej w miejscu kraty recznej

- przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej, traktow pieszych i drég wewnetrznych,

- adaptacja istniejacej konstrukcji pompowni na zbiornik retencyjny sciekéw surowych usrednionych,

- budowa przepompowni gtéwnej,

- adaptacja konstrukcji osadnika wstepnego dla potrzeb wykonania pomieszczenia oczyszczalni
mechanicznej, stacji dmuchaw, stacji dozowania chemicznego, posadowienia zbiornikow beztlenowych
nalezacych do ciggu reaktora biologicznego.

- dostawa i montaz zblokowanej oczyszczalni mechanicznej,

- dostawa i montaz stacji dmuchaw,

- dostawa i montaz stacji dozowania chemicznego,

- dostawa i montaz komor predenitryfikacii, defosfatacji, denitryfikacji wraz z petnym wyposazeniem,

- adaptacja i przebudowa komory nitryfikacii

- dostawa i montaz dwdch osadnikéw wtérnych o przeptywie pionowym dn 4,0m,

- adaptacja istniejacego osadnika wtdrnego dn6,0m dla potrzeb retencji sciekéw oczyszczonych dla
celow technologicznych,

- adaptacja i przebudowa komory zageszczacza osadu dla potrzeb stabilizacji tlenowej osadu,

- rozhidrka istniejacego budynku magazynowego wapna,

- budowa hali gospodarki osadowej,

- adaptacja i przebudowa poletek osadowych dla potrzeb tymczasowego magazynowania
odwodnionego osadu,

- likwidacja poletek osadowych piasku,

- przebudowa budynku stacji dmuchaw na budynek warsztatowo — garazowy,

- przebudowa i remont budynku socjalno- technicznego.

1.4. Przepisy zwigzane z przedsiewzieciem
Lokalizacja inwestycji miesci w granicach aktualnego Miejscowego Planu zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Backowice.
Proces realizacyjny winien odby¢ sie zgodnie z przepisami i uwarunkowaniami zawartymi w
nastepujacych przepisach:
- Uchwata nr XXIX/130/08 Rady Gminy Backowice z dnia 30 grudnia 2008r. o zatwierdzeniu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Backowice,
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane - j. tekst. :Dz.U.. z 2013r p0z.1409,
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo Ochrony Srodowiska, - Dz. U. 2001 nr62, poz.627 ze zm.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzn.
Zmianami.

1.5. Przeznaczenie i program uzytkowy
Wyhbrany wariant zamierzenia inwestycyjnego polega na przebudowie i rozbudowie istniejacego ciagu
technologicznego oczyszczania, pozwalajacy uzyska¢ wymagane parametry $ciekow oczyszczonych
przy jednoczesnym osiggnieciu wymaganej przepustowosci — 370m3/dobe - wykorzystujgc przy tym
istniejace konstrukcje zelbetowe a inwestycja zakresem nie wykracza poza wygrodzony teren .
Wszystkie obiekty projektowane oraz adaptowane znajdg sie wewnatrz ogrodzenia. Oczyszczalnia
wyposazona zostanie w kompleks urzadzen biologicznego i mechanicznego oczyszczania sciekdw oraz
zespot urzadzen do prowadzenia petnej gospodarki osadowej. Istniejgca przepompownia gtéwna
adaptowana bedzie dla potrzeb retenciji Sciekow surowych usrednionych a obecnie istniejacy zbiornik
osadnika wstepnego — na pomieszczenie oczyszczalni mechanicznej, stacji dmuchaw i zbiornikdw
beztlenowych. Dla potrzeb prowadzenia petnej gospodarki osadowe] zaprojektowany zostanie budynek
w konstrukcji stalowej w obudowie lekkich ptyt warstwowych PW-8 w ktérym umieszczone zostang;
prasa odwodnienia osadu, zespdt higienizacji odwodnionego osadu, pompownia $ciekow
oczyszczonych do celdéw technologicznych. Droga dojazdowa do oczyszczalni oraz drogi wewnetrzne
istniejgce o nawierzchni betonowej pokryte zostang warstwg S$cieralng mieszanki bitumiczne] na
szeroko$ci 3,5 - 5m. W celu odebrania $ciekéw dowozonych, pochodzacych z szamb lokalnych oraz
odciekéw ze skfadowiska odpaddw, oczyszczalnia wyposazona zostanie w automatyczng stacje
zlewcza, z ktérej Scieki skierowane beda na krate hakowg rzadka zlokalizowang w jednym budynku, w
miejscu obecnie istniejgcej kraty recznej. Tu nastepowat bedzie proces mieszania sciekdw surowych i
wstepnego mechanicznego oczyszczania na kracie.
Projektowana przepompownia $ciekow usrednionych porcjowo przepompuje $cieki surowe usrednione
na projektowane zblokowane urzadzenie mechanicznego oczyszczania, po czym $cieki mechanicznie
oczyszczone grawitacyjnie przeptyng do strefy komor biologicznego oczyszczania sktadajacych sie
kolejno z:
- komory predenitryfikacji — projektowane] usytuowanej w budynku powstatym przez adaptacje komory
osadnika wstepnego,
- komory defosfatacji — projektowane] usytuowanej jak komora predenitryfikacji
- komory denitryfikacji — projektowanej, usytuowanej miedzy budynkiem a komorg nitryfikacji w skarpie
ziemnej,
- Komory nitryfikacji — tlenowej, zlokalizowanej w istniejacej konstrukcji zelbetowej powiekszonej przez
zaanektowanie wydzielonej obecnie komory denitryfikaciji.
Przeptyw prze kompleks komor biologicznego oczyszczania i sedymentacji w osadnikach wtornych
odbywa sie grawirtacyjnie, wykorzystujac réznice posadowienia komor technologicznych.
Istniejacy osadnik wtorny przejmie funkcje zbiornika retencyjnego Sciekow oczyszczonych do celow
technologicznych.
Scieki oczyszczone skierowane beda do odbiomika to jest Rzeki Koprzywianki poprzez:
- kolektor grawitacyjny odptywowy dtugosci 4,0m
- studnie przelotowg wyposazong w przeptywomierz elektromagnetyczny dn100 mierzacy rzeczywistg
przepustowos¢ obiektu oraz zawor czerpalny jako punkt poboru $ciekow oczyszczonych do analiz,
- kolektor grawitacyjny dn200,
- row otwarty z wylotem w obudowie betonowej dtugosci 15mb.
Proces obrobki osadu nadmiernego powstajacego w procesie biologicznego oczyszczania prowadzony
bedzie w nastepujacy sposab:
- pompy osadu nadmiernego w osadnikach wtérnych przepompowujg osad nadmierny do komory
stabilizacji tlenowej,



- istniejaca komora fermentacyjna przebudowana zostanie w sposdb umozliwiajacy prowadzenie
stabilizacji tlenowej,
- ustabilizowany osad pozbawiony bedzie wod okoto osadowych dzieki pompie wgtebnej,
- zageszczony osad za pomocg pompy $rubowej przetransportowany bedzie do prasy taSmowe;j,
- na prasie taSmowej nastepuje dalsze wymuszone odwodnienie do okoto 80-cio procentowego
uwodnienia,

urobek z prasy transportowany jest do miksera gdzie nastepuje higienizacja wapnem
hydratyzowanym dozowanym z pojemnika buforowego.
- mieszanina urobku za pomocg przenosnika Slimakowego transportowana jest na zestaw ciggnika z
przyczepa,
- po osiggnieciu wypetnienia obstuga w porozumieniu z obstugg Gminnej Kompostowni przekazuje
osad poprzez wywoz bezposredni lub sktaduje tymczasowo na stanowisku po anektowanych czesciowo
poletkach osadowych.
Funkcje uzytkowg zmieni budynek obecnej stacji dmuchaw dla potrzeb pomieszczenia warsztatowo —
garazowego.

1.6. Obszar oddziatywania inwestycji

Projektowana przebudowa uktadu technologicznego, montaz wysokosprawnych i hermetycznych
urzadzen, umieszczenie komor beztlenowych w pomieszczeniach zamknietych, montaz stacji dmuchaw
w pomieszczeniach zamknietych i dodatkowo w obudowach dzwigkochtonnych, nie powoduje emisji
odoréw, hatasu i innych ucigzliwosci poza granice terenu okreslone aktualnym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego
Zakres inwestycji nie narusza interesu 0sob trzecich w $wietle przepisow Prawa Ochrony Srodowiska,
Prawa Budowlanego i innych przepiséw Ustawy Zasadnicze.
Najblizej zlokalizowang zabudowg mieszkaniowg jest nieruchomos$¢ potozona na dziatce ewidencyjne
nr 225, okoto 170m na pétnocny wschod od ciggu technologicznego i stacji dmuchaw.

1.7. Kwalifikacja obiektu,
Scieki doptywajace do oczyszczalni i dowozone wozami asenizacyjnymi majg charakter $ciekow
bytowbytowych.
Aktualnie rownowazna liczba mieszkancéw dla doptywajacej na oczyszczalnie ilosci $ciekow Srednio w
roku ok.  Q$rd=45m3/d, wynosi:
RLM= 45 m3/d x 390 g/m3 : 60g/M x d = 293RM
- gdzie 390 mgO2/dm3 - najwyzsza warto$¢ badanego stezenia BZT5 w $ciekach surowych.
Przyjmujac wiaczenie wykonanego ostatnio odcinka sieci kanalizacyjnej doptyw wyniesie:
Qsrd =282 m3/d
Oczyszczalnia przyjmuje obecnie scieki dowozone pochodzace z istniejgcych szamb bezodptywowych i
odciekéw z Gminnego sktadowiska odpaddw w ilosci 45m3/dobe dostarczanych wozami asenizacyjnymi
do studni zlewczej przed kratg reczng zatrzymujgca zanieczyszczenia o gradacji wiekszej niz 15mm.
Po dokonczeniu rozbudowy Gminnego Sktadowiska Odpadéw o kompostownie i wyposazenie
zabudowy mieszkaniowej w szamba bezodptywowe tam, gdzie nie jest mozliwa budowa sieci
kanalizacyjnej, $cieki dowozone docelowo wynosi¢ bedg 85m3/dobe.
Sumaryczna ilo$¢ $ciekdw doptywajacych do oczyszczalni, po zaokragleniu wyniesie wiec:
Qsr d =370 m3/d,
Przyjmujac wskaznik nierwnomierno$ci dobowej na poziomie 1,2 , maksymalny dobowy przeptyw
wyniesie:
Qmax. d =450 m3/d

Przy wskazniku nierownomierno$ci godzinowej na poziomie 1,6 maksymalny przeptyw w tym czasie
wyniesie:



Qmax h =32 m3/d.

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu przebudowe istniejacego obiektu w celu osiggniecia parametréw
okreslonych w projekcie pierwotnym w sposéb umozliwiajacy spetnienie aktualnie wymaganych
parametrow $ciekdw oczyszczonych w zakresie maksymalnie dopuszczalnych wartosci stezen
zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach, to jest:
BZT5 - 25 mg 02/dm3
ChZTCr - 125mg 02/dm3
Zaw. ogblna - 35 mg/dm3

Réwnowazna liczba mieszkancoéw dla doptywajacej na oczyszczalnie ilosci Sciekow $rednio dobowo
przy zatozeniu niezmiennej, w/w wartos¢ BZT5 , ustabilizowanej na tym poziomie wg wskazan
ostatnich lat, ilos¢ RLM wyniesie:

RLM =370 m3/d x 390 g/m3: 60g/M x d = 2405RLM.

Wedtug pieciostopniowego podziatu, na podstawie art.122 Prawa Wodnego, przedmiotowa
oczyszczalnia $ciekow bytowych miesci sie w przedziale od 2000 do 9999 RLM, co obliguje do
uzyskania okreslonych wyzej stezen zanieczyszczen w odprowadzanych sciekach oczyszczonych.

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego przedmiotowa oczyszczalnia kwalifikuje sie w Kategorii
XXX Obiektow budowlanych — ,obiekty sfuzgce do korzystania z zasobow wodnych, jak: ujecia wod
morskich i srédlgdowych, budowle zrzutbw woéd i $ciekdw, pompownie, stacje strefowe, stacje
uzdatniania wody, oczyszczalnie Sciekdw”, o wspotczynniku Kategorii (k)8,0, i wspdtczynniku wielkoSci
(w) 2,0

1.8. Istniejacy stan zagospodarowania

Oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana jest w Piskrzynie (obreb 0010), na dziatkach o nr ewid.: 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 222, 224/1 oraz obreb
Baranowek, dz. ew. nr: 362, 363, 364, 365 i 366, bedacych wtasnoscig Gminy Backowice.
Teren oczyszczalni jest wygrodzony z brama wjazdowa gtéwna zlokalizowang we wschodniej czesci.
Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia wraz z bramami wynosi: - 445mb.
Catkowita powierzchnia objeta w/w dziatkami wynosi: - 1,750ha,
Catkowita powierzchnia wewnatrz ogrodzenia: - 1,091ha,
Wewnatrz ogrodzenia posadowione sg obiekty budowlane:
a) kubaturowe naziemne — wolnostojace:
- budynek socjalno- techniczny o powierzchni zabudowy - 125,95m2,

- budynek stacji dmuchaw o powierzchni zabudowy - 59,70m2,
- Budynek agregatu pradotworczego i garazowy -28,55m2,
- Budynek magazynu wapna i narzedzi - 31,85m2,

b) Obiekty kubaturowe podziemne i usytuowane w skarpie ziemnej:

- Koryto i kanat otwarty kraty recznej w niecce gruntowej —39,65m2,
- Zbiornik przepompowni gtéwnej dn5,80m, pow, zabudowy — 30,20m2,
- Zelbetowy zbiornik osadnika wstepnego w skarpie ziemnej — 53,76m2,
- Zelbetowy zbiomik komory tlenowej w skarpie, pow, zab.: - 65,43m2,
- Zelbetowy zbiomik osadnika wtérnego dn6,0m, pow zab.: - 30,40m2,
- Zelbetowy zbiomik komory stabilizacji osadu, pow. zab.: - 69,40m2,
- Komora zasuw waod ociekowych, pow. zabudowy: - 6,15m2,

- Komora zasuw recyrkulacji osadu, pow. zabudowy: - 6,05m2,

- Komora pomiarowa $ciekdw oczyszczonych, pow. zab.: - 3,68m2,

-- Komora zasuw spustu ze zbiornikéw, pow. zabudowy: - 5,65m2,
c) obiekty naziemne niekubaturowe:



- Poletko ociekowe piasku - 76,35m2,

- Poletko osadu nadmiernego —553,75m2,

- Drogi wewnetrzne o nawierzchni betonowej: - 2110,00m2,
- Drogi dojazdowe poza ogrodzeniem - 956,00m2

- Trakty piesze utwardzone: - 75,00m2,

- niecki gruntowe odkryte obsiane trawami - 122,65m2,

- skarpy ziemne wyniesione obsiane trawami — 1318,00m2

- trawniki na terenach ptaskich - 5150,00m2,

d) obiekty liniowe:

- kable podziemne niskiego napiecia, zasilania, sygnalizacji i sterowania — ok. 950mb

- Kolektory kanalizacji sanitarnej, technologicznej, wodnej- ok. 900mb

Wewnatrz ogrodzenia brak zadrzewienia o jednostkach starszych niz 10 lat.

Ogrodzenie z segmentow metalowych wypetnione siatkq pleciong oparte na stupkach stalowych

dn50mm z cokotem z desek betonowych. taczna wysokos¢ ogrodzenia wynosi 2,0m. Brama wjazdowa

od strony wschodniej dwucze$ciowa, otwierana szerokosci 5,0m oraz furtka szer,90cm. Od strony

potnocnej furtka jednoczesciowa szerokosci 2,0m. Ogrodzenie na catej diugosci podlega gruntownej

renowaciji. Brama gtéwna podlega wymianie na jednoczesciowg rozsuwana, z napedem mechanicznym.
1.9. Projektowany stan zagospodarowania

Teren oczyszczalni pozostanie w obecnym wygrodzeniu dtugosci 445mb, ktére podlega gruntownej

renowacji z wymiang bramy gtéwnej — od strony wschodniej na brame jednoczesciowq , rozsuwang z

napedem elektrycznym. Na zewnatrz wygrodzenia projektowane sg drogi dojazdowe, umozliwiajace

swobodny dostep wozami asenizacyjnymi do stacji zlewczej oraz szesciostanowiskowy parking dla

samochoddw osobowych.

Bilans terenu pozostanie bez zmian i wynosit bedzie:

Catkowita powierzchnia objeta w/w dziatkami wynosi: - 1,750ha,

Catkowita powierzchnia wewnatrz ogrodzenia: - 1,091ha,

Wewnatrz ogrodzenia posadowione bedg obiekty budowlane:

a) kubaturowe naziemne — wolnostojace:

- budynek socjalno- techniczny o powierzchni zabudowy - 125,95mz2, - istniejacy bez zmian

- budynek stacji dmuchaw o powierzchni zabudowy - 59,70m?2,- zmiana funkcji uzytkowej
- Budynek agregatu pradotworczego i garazowy —28,55m2,- bez zmian

- Budynek magazynu wapna i narzedzi - 31,85m2, - rozhidrka

- Budynek gospodarki osadowej z ptyt PW-8 - 86,20m?, - projektowany

b) Obiekty kubaturowe podziemne i usytuowane w skarpie ziemnej:

- Koryto i kanat otwarty kraty recznej w niecce gruntowej - 39,65m2,- likwidacja kraty i niecki,

- Budynek stacji zlewczej i kraty hakowej mechanicznej - 9,52m2, - projektowany w miejscu kraty r.
- Zbiornik przepompowni gtéwnej dn5,80m, pow, zabudowy- 30,20m2,- zmiana funkcji uzytkowej

- Zelbetowy zbiomik osadnika wstepnego w skarpie ziemnej- 53,76m2 - przebudowa na budynek

- Zelbetowy zbiornik komory tlenowej w skarpie, pow, zab.: - 65,43m2,- zabudowa bez zmian

- Zelbetowy zbiomik osadnika wtérnego dn6,0m, pow zab.: - 30,40m2 - zmiana funkcji uzytkowej

- Zelbetowy zbiornik komory stabilizacji osadu, pow. zab.: - 69,40m?,- bez zmian

- Komora zasuw wod ociekowych, pow. zabudowy: - 6,15m2, - likwidacja

- Komora zasuw recyrkulacji osadu, pow. zabudowy: - 6,05m2,- likwidacja

- Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych, pow. zab.: - 3,68m2,- przebudowa

-- Komora zasuw spustu ze zbiornikdw, pow. zabudowy: - 5,65m2,- wytgczenie z eksploatacii

C) obiekty naziemne niekubaturowe:

- Poletko ociekowe piasku - 76,35m?, - likwidacja

- Stanowisko tymczasowego sktad. osadu —245,75m2,- projektowana przebudowa poletek

- Drogi wewnetrzne o nawierzchni asfaltowej: - 2110,00m?,- projektowana nawierzchnia asfaltowa
- Drogi dojazdowe i parking poza ogrodzeniem - 956,00m?2 — projektowana nawierzchnia asfaltowa

10



- Trakty piesze utwardzone nawierzchniasf. - 75,00m?2,- projektowana nawierzchnia asfaltowa

- Trakty piesze utwardzone z kostki bet. - 75,00m2,- projektowane

- niecki gruntowe odkryte obsiane trawami - 122,65m2,- likwidacja przez zasypanie
- skarpy ziemne wyniesione obsiane trawami — 1318,00m?,- bez zmian

- trawniki na terenach ptaskich - 5150,00m2,- bez zmian

d) obiekty liniowe:
- kable podziemne niskiego napiecia, zasilania, sygnalizacji i sterowania — ok. 950mb
- Kolektory kanalizacji sanitarnej, technologicznej, wodnej- ok. 900mb
Projekt zagospodarowania zaktada nasadzenia zimozielone Srednie i wysokie w ilosci 250szt. Zalecane
do nasadzen: tuja stozkowa i kolumnowa, cyprys, Swierk.

1.10 Warunki ochrony pozarowej
Gtownym zabezpieczeniem jest hydrant pozarowy usytuowany w potudniowej czesci terenu
oczyszczalni.
Na czas budowy osoby sprawujgce samodzielne funkcje: Kierownik Budowy. Inspektor Nadzoru
opracowujg plan BIOZ zawierajacy plan ochrony pozarowej w trakcie realizacji robdt. Po zakoAczeniu
rob6t Wykonawca dokonuje oznakowania planu ewakuacji oraz wyposazenia obiektu z podstawowy
sprzet na wypadek pozaru, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

1.11 Uwagi dotyczace bezpieczenstwa
Opracowanie zawiera informacja BIOZ opracowang na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz.U. z 2003 nr 120, poz.1126, na podstawie ktorej, Kierownik
Budowy sporzadza Plan BIOZ.
W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i ochrony $rodowiska :
1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313,
2000.)
2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzenia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1977 r.)
3/ ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYSLU MATERIALtOW BUDOWLANYCH
z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. ( Dz. U. nr 13, poz. 93,1972r. )
4/ USTAWA Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz.. 627).
Inwestor w porozumieniu z Wykonawcg winien zapewni¢ w trakcie realizacji inwestycji stosowanie
materiatow i urzadzen technicznych spetniajacych wymagania :
1/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998 r.)
2/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r. )
3/ sprawie trybu certyfikacji wyrobow. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r. ).
Prace wykonywa¢ w sposob spetniajgcy wymagania norm obowigzujacych zgodnie z :
1/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia ZARZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO |
BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa.
(Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 r.)
2/ ROZPORZADZENIE Z 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektdrych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, poz. 1104, 2001 r.)
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3/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U.
Nr 113, poz. 728, 1998 r.)

1.12 Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej
Kompleks oczyszczalni $ciekw nie podlega przepisom ochrony konserwatorskiej.
1.13 Informacje o wptywach dziatalnosci gorniczej

Nie dotyczy, lokalizacja poza obszarem eksploatacji gorniczej

1.14 Ekspertyza techniczna

Analizujgc __stan _techniczny _inwentaryzowanych obiektéw przewidzianych w  zakresie
przedsiewziecia inwestycyjneqgo, stwierdza sie poprawno$¢ przyjetych rozwigzan objetych projektem
poprzez adaptacje, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe i termoizolacje istniejacych obiektow
budowlanych.

2 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Zagospodarowanie terenu
Projektowany stan zagospodarowania dziatki okresla p.1.9, czesci opisowej oraz plan
zagospodarowania opracowany na mapie do celow projektowych w skali 1:500.
Likwidacji ulegaja;
- budynek magazynowy wapna i narzedzi,
- krata wstepna , reczna,
- poletka osadowe piasku
- czesciowo poletka ociekowe osadu,
- przepompownia osadul.
Przebudowie poddane zostana;
- Komora osadnika wstepnego przebudowana na budynek mieszczacy oczyszczalnie mechaniczna,
komory predenitryfikacji, defosfatacji, stacje dmuchaw, stacje dozowania chemicznego,
- budynek ocenie stacji dmuchaw na pomieszczenie warsztatowo garazowe,
- kolektor odptywowy z odcinkiem odkrytym i obudowie wylotu do rzeki Koprzywianki
Nowo projektowane obiekty to:
- Budynek stacji zlewczej i kraty mechanicznej,
- Przepompownia $ciekow usrednionych,
- Komora denitryfikacji,
- Zespot osadnikdw wtérnych
- Budynek gospodarki osadowe;.
Remontowi, przebudowie i termoizolacji podlegaja budynki: socjalno- techniczny i budynek agregatu
pradotwdrczego.
Projektowane nasadzenia zimozielone Srednie i wysokie w ilo$ci 250szt.

2.2. Budynek socjalno- techniczny

Budynek istniejacy wolnostojacy, jednokondygnacyjny, konstrukcji murowanej — tradycyjnej z dachem
ptaskim dwuspadowym , kryty papa. Sciany zewnetrzne otynkowane bez docieplenia. Stolarka
drzwiowa i okienna — drewniana podlega catkowite] wymianie. Budynek petni funkcje socjalno-
gospodarczg i magazynowg. Funkcja po przebudowie sie nie zmieni, a w pomieszczeniu
magazynowym umieszczona zostanie sterownia ze stanowiskiem AKPIiA i obstugi PC.

Powierzchnia zabudowy:- 123,85m2,

Powierzchnia uzytkowa: — 85,90m?,

Kubatura: - 257,70ms,
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2.3. Budynek warsztatowo - garazowy,
Budynek istniejacy wolnostojacy, jednokondygnacyjny, konstrukcji murowanej — tradycyjnej z dachem
ptaskim jednospadowym , kryty papa., $ciany otynkowane i pokryte farba, bez termoizolacji.Stolarka
drzwiowa i okienna drewniana nie nadajaca si¢ do dalszego uzytku. Budynek petni funkcje techniczng —
umieszczona stacja dmuchaw. Funkcja po przebudowie sie zmieni, na pomieszczenie garazowo
warsztatowe.
Powierzchnia zabudowy:- 59,09m2,
Powierzchnia uzytkowa: — 47,50m?
Kubatura: - 204,25m3,

2.4. Budynek stacji zlewczej i kraty hakowej,
Budynek projektowany wolnostojacy, jednokondygnacyjny, typu kontenerowegoj z dachem ptaskim
jednospadowym , kryty ptytami warstwowymi typu Pw-8,-u2, sciany oparte na lekkiej konstrukcji
stalowej z ptyt warstwowych Pw-8, .Drzwi stalowe wypetnione piytg Pw-8 gr.10cm. Budynek
posadowiony na plycie stropowej zelbetowej pokrywajacej komore kraty, Sciany komory- zelbetowe
oparte na istniejacej konstrukcji zelbetowej kraty reczne.
Powierzchnia zabudowy:- 10,16 m2,
Powierzchnia uzytkowa: — 8,25m2
Kubatura: - 21,86m3.

2.5. Przepompownia $ciekdw ze zbiornikiem retencyjnym $ciekow usrednionych
Przepompownia projektowana bedzie jedyng przepompownig dla catego obiektu wykonana w
konstrukcji betonowej z segmentéw prefabrykowanych, $rednicy wewnetrznej dn2,om, wyposazona w
pompy wgtebne ze stopami sprzegajacymi, prowadnicami i zurawikami obstugowymi. Istniejaca
konstrukcja przepompowni zmieni funkcje na zbiornik retencyjny sciekéw surowych usrednionych.

2.6. Budynek oczyszczalni mechanicznej, komor technologicznych i stacji dmuchaw
Budynek powstanie w przestrzeni istniejacej konstrukcji  Zelbetowej osadnika wstepnego z
zachowaniem konstrukcji, scian i jego posadowienia. Przestrzen po przebudowie petni¢ bedzie funkcje
techniczng. W pomieszczeniu ktére zostanie zadaszone umieszczone zostana;

- Zblokowana oczyszczalnia mechaniczna,

- stacja dmuchaw,

- stacja dozowania chemicznego PIX,

- zbiornik stalowy dn3,6m, H-4,0m — jako komora defosfatacji —KDF,
- zbiornik stalowy dn3,0m, H-4,0m - jako komora predenitryfikacji — KPDN
DANE TECHNICZNE:

Powierzchnia zabudowy: - 49,15m?

Powierzchnia uzytkowa: - 38,50m?,

Kubatura: - 266,07m3,

Powierzchnia dachu: - 63,50m?,

Powierzchnia $cian-Pw8 - 39,11m?

2.7. Budynek gospodarki osadowej,

Budynek projektowany w miejscu rozebranego budynku magazynowego wapna. Budynek wykonany
bedzie w technologii lekkiej obudowy z ptyt warstwowych PW-8- Sciany i PW-8,U2 — dach, oparte na
konstrukcji stalowej ramowej. Dach dwuspadowy o nachyleniu 350, W budynku umieszczone zostana;

- Prasa taSmowa odwodnienia osadu,

- Zespot higienizacji osadu,

- Zespot przygotowania polielektrolitu,

- Pompownia $ciekdw oczyszczonych do celéw technologicznych w postaci agregatu hydroforowego

- Stanowisko wyposazone w zestaw transportowy do wywozu odwodnionego osadul.

13



DANE TECHNICZNE:
Powierzchnia zabudowy: - 87,05m?
Powierzchnia uzytkowa: - 82,51m?

Kubatura: - 434,45m3,
Powierzchnia dachu: -114.66m2,
Powierzchnia $cian: -201,75m2.

2.8. Komora nitryfikacji,
Konstrukcja istniejgca, zelbetowa, umieszczona w skarpie. Funkcja po przebudowie pozostanie bez
zmian. Do strefy nitryfikacji zaanektowana zostanie istniejgca komora denitryfikacji przylegajaca.
Potgczenie stref polega¢ bedzie na wykonaniu perforacji w $cianie dzielacej komory. Wzdtuz konstrukcji
na poziomie korony zamontowany zostanie pomost obstugowy. Na dnie zbiornika umieszczone zostang
ruszty dyfuzyjne. W potudniowej Scianie zamurowany zostanie otwor - dla obecnie funkcjonujacej
kaskady przelewowej. Modernizacja konstrukcji polega¢ bedzie na oczyszczeniu wewnetrznych powtok
Scian zbiornika metodg groszkowania, po czym $ciany poddane zostang zabiegom mikologicznym i
pokryte warstwg izolacji polimerobetonowej. Komora przykryta zostanie lekkimi segmentami z zywic
poliestrowych zabezpieczajgcych procesy biologicznego oczyszczania w czasie spadkéw temperatur.

2.9. Komora denitryfikacji
Dla prowadzenia proceséw beztlenowych, niedotlenionych, miedzy konstrukcje istniejace w skarpie
gruntowej projektuje sie posadowienie komory stalowej o przekroju kotowym, Srednicy wewnetrznej —
dn3,6m, H-4,0m, wyposazonej w mieszadio wgtebne oraz pomost obstugowy. Komora przykryta
zostanie lekkimi segmentami z Zywic poliestrowych zabezpieczajacych procesy biologicznego
oczyszczania w czasie spadkow temperatur.

2.10 Osadniki wtérne,
Dla procesu sedymentacji osadu projektuje sie dwa osadniki wtdrne o przeptywie pionowym. Zbiorniki w
konstrukcji stalowej o $rednicy dn4,0m i gtebokosci 5,1m, posadowione bedg na ptytach
fundamentowych Zelbetowych w skarpie gruntowej, jako przylegajace do komory nitryfikacji.
Istniejacy osadnik wtoérny o Srednicy 5,8m, pemit bedzie funkcje zbiornika retencyjnego $ciekow
oczyszczonych. Projektowane osadniki jak i przebudowany na zbiornik retencyjny istniejacy osadnik
pokryte zostang lekkimi segmentami z zywic poliestrowych.

2.11 Zbiornik stabilizacji tlenowej
Zbiornik istniejacy w konstrukcji zelbetowej o przekroju kotowym, o $rednicy dn9,0m, usytuowany w
skarpie ziemnej stuzacy do zageszczania osadu nadmiernego w procesie wtornej fermentacii.
Przebudowa polega na zmianie wyposazenia umozliwiajagcego wstepne odwodnienie osadu w
warunkach tlenowych. Komora przykryta zostanie lekkimi segmentami z Zywic poliestrowych
zabezpieczajacych procesy wstepnego odwodnienia w czasie spadkéw temperatur.

2.12 Budynek zasilania awaryjnego
Budynek istniejacy wolnostojacy, jednokondygnacyjny, konstrukcji murowanej — tradycyjnej z dachem
ptaskim jednospadowy , kryty papa. Budynek petni funkcje pomieszczenia zasilania awaryjnego i
funkcja ta pozostanie niezmienna. Wymianie podlega stolarka drzwiowa i okienna.
Powierzchnia zabudowy:- 34,95m2,
Powierzchnia uzytkowa: —27,24mz,
Kubatura: - 91,53m3.

3  WYTYCZNE WYKONAWCZE

Ze wzgledu na pojedynczy uktad technologiczny oczyszczania $ciekow, proces inwestycyjny nalezy
przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- Scieki dowozone wozami asenizacyjnymi na czas rozbudowy i przebudowy skierowa¢ do pobliskich
oczyszczalni, np. w Bogorii lub Iwaniskach

- Wytaczy¢ z eksploatacji osadnik wstepny i skierowa¢ $Scieki kolektorem tymczasowym do obecnej
komory denitryfikacji,

14



- w konstrukcji adaptowanego osadnika wstepnego wykonac wszystkie elementy technologiczne objete
projektem, to jest: montaz oczyszczalni mechanicznej, montaz komér predenitryfikacji i defosfatacii,
montaz stacji dmuchaw.

- wbudowac projektowang komore denitryfikacji

- wybudowaé przepompownie $ciekow surowych usrednionych wraz z kolektorem tlocznym do
oczyszczalni mechanicznej

- wigczy¢ do eksploataciji wiw cigg technologiczny z jednoczesnym wytgczeniem komor denitryfikacji i
nitryfikacji. Scieki po mechanicznym oczyszczeniu skierowaé do obecnie istniejgcego osadnika
wtdrnego kolektorem tymczasowym,

- przeprowadzi¢ petng przebudowe komory nitryfikacji wg projektu budowlanego i technologicznego
wykonawczego,

- przeprowadzi¢ rozruch ciggu biologicznego oczyszczania z wykorzystaniem istniejacego osadnika
wtérnego i uktadu recyrkulacii,

- wybudowa¢ dwa projektowane osadniki wtorne, wyposazy¢ je w peten uktad technologiczny,

- wykonac petng przebudowe obwoddw instalacii elektrycznej i AKPiA wg projektow branzowych,

- wykona¢ komplet instalacji sanitarnych - potgczen miedzy- obiektowych

- wiaczy¢ do eksploatacji cigg biologicznego oczyszczania i rozpoczaC eksploatacje wiasciwg wg
projektu technologicznego,

- usung¢ z eksploatacji wszelkie potaczenia instalacji i uktadow tymczasowych.

- wylaczy¢ z eksploatacji osadnik wtérny i przeprowadzi¢ przebudowe zgodnie z projektem, adaptujac
go dla potrzeb retencji $ciekdw oczyszczonych do celéw technologicznych,

- wykonac¢ przebudowe kolektora odptywowego Sciekéw oczyszczonych wraz z wylotem do odbiornika.
Przewidywany czas realizacji w/w nie powinien przekroczy¢ 30dni i jest to okres, w ktdrym mogq
wystapi¢ przekroczenia zanieczyszczan sciekéw oczyszczonych w zakresie: BZT5, CHZT i Zawiesiny
ogolnej.

Generalny Realizator Robot zobligowany zostanie do uzycia wszelkich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych aby powyzszy zakres zostat wykonany w tym terminie.

Elementy ktére moga by¢ wykonane zaréwno wcze$niej jak i po zakoAczeniu w/w czynno$ci i nie
powinny wptywac na okres tzw. eksploatacji tymczasowej, to:

- remont i przebudowa budynku socjalno- technicznego,

- przebudowa budynku stacji dmuchaw na pomieszczenie warsztatowo - garazowe

- budowa automatycznej stacji zlewczej $ciekéw dowozonych i kraty hakowej,

- przebudowa drdg i traktow pieszych,

- remont ogrodzenia i bramy gtownej,

- Rozbidrka budynku magazynowego wapna,

- Przebudowa poletek osadowych dla potrzeb tymczasowego sktadowania odwodnionego osadu

- Budowa hali technologicznej gospodarki osadowe] i montaz prasy odwodnienia osadu

- Przebudowa komory zageszczacza osadu.

Oczyszczalnia po realizacji przedmiotowej inwestycji osiggnie wymagang przepustowos¢ i spetnia¢
bedzie wymagane kryteria jakoSciowe $ciekdw oczyszczonych, co Wykonawca Robot potwierdzi
operatem kolaudacyjnym i kompletem dokumentaciji powykonawczej.
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4 INFORMACJA BIOZ
4.1- strona tytutowa

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WIELOBRANZOWA

PROJEKT BUDOWLANY
Temat::
»-Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni sciekow
w Piskrzynie, Gmina Baékowice”
Inwestor: Gmina Baékowice

Bacékowice 84
27-552 Baékowice
Powiat opatowski, Woj. $wietokrzyskie
tel: 15 868 62 04, 15 868 62 25 fax:15 868 62 04

Lokalizacja Obreb Piskrzyn,dz. ew. nr .: 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146,
148, 150, 152, 154, 156, 158, 222, 224/1
Obreb Baranowek, dz. ew. nr: 362, 363, 364, 365 i 366,

Branza: Budowlana, sanitarna, elektryczna

Zespol Projektowy:

Michat Olesik
Andrzej Cichoradzki

Regina tukawska
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4.2- Czesé opisowa

1. Zakresrob6t konstrukcyjnych:

W trakcie realizacji obiektu stosowane beda tradycyjne procesy technologiczne. Bedzie
stosowany sprzet zmechanizowany, maszyny i urzadzenia pomocnicze, rusztowaniai
pomosty, szalunki systemowe

Przy realizacji wystgpig roboty budowlano- montazowe:

- roboty ziemne recznei zmechanizowane

- roboty betoniarskie,

- roboty murarskie,

- roboty konstrukcji stalowych,

- roboty konstrukcji drogowych

- roboty wykonczeniowe,

Nie wystapia roboty nawysokosci powyzej 5m.

2 . Wykaz istnigjacych obiektéw budowlanych na planie sytuacyjnym:
Staw stabilizacyjny otwarty

Poletka osadowe

Dwa reaktory biologiczne — zagtgbione

Budynek socjano techniczny ,

Wiata stacji dmuchaw,

Wiata agregatu pradotworczego

Stanowisko zrzutu $ciek6w dowozonych

Przepompownia sciekow

Kolektor odptywowy $ciekdw oczyszczonych

3. W skazanie elementéw zagospodar owania dziatki lub terenu, ktére moga stwar za¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- zagrozenie stwarza prowadzenie rob6t budowlanych - to jest rob6t ziemnych w postaci
wykopow i transportu urobku w bezposrednim sasiedztwie budynkéw uzytecznosci
publiczngl i mieszkaniowej. Dlatego nalezy szczegdlna uwaga zwréci¢ na zabezpieczenie
terenu prowadzenia robét i wyposazenie placu budowy w elementy przystosowane do
transportu poziomego urobku, wyznaczenie miegjsca posadowienia kontenera lub przyczepy,
wyznaczenie migjsca sktadowania lub wywozu mas ziemnych.

4 . Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystgpienia:
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- ruch pojazdéw i maszyn podczas robét ziemnych i betonowych i zwigzanez tym pyleniei
hatas

- praca maszyn drogowych w pasie jezdnym i poboczy drogi gminngj,

- zmiany organizacji ruchu nadrodze o znaczeniu lokalnym w czasie prowadzenia robét
budowlanych zwigzanych w parkingiem

5. W skazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- instruktaz pracownikow prowadzi¢ w oparciu 0 obowigzujace przepisy BHP,

- poinformowag, ze roboty s3 prowadzone na terenie czynnego obiektu uzytecznosci
publiczne

- nalezy zapozna¢ pracownikOw z catoscig robdt budowlanych i instalacyjnych prowadzonych
w danym etapie na budowie,

- przed przystapieniem do robot przeprowadzi¢ instruktaz, to jest zapozna¢ pracownikow z
charakterem robdt, kolejnoscig wykonaniai istnigjgcych zagrozeniach,

6. Wskazanie srodkéw technicznych i or ganizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniagjacych bezpieczng i
Sprawng komunikacj¢, umozliwiagaca szybka ewakuacj¢ nawypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

- wyznaczy¢ i oznakowaé¢ drogi komunikacyjnei ewakuacyjne,

- drogi komunikacyjne i ewakuacyjne utrzymywac w state] droznosci i bezpieczne dlaruchu,
tj. nie zastawiat, nie zagruzowat, nie sktadowac na ciggach komunikacyjnych urobkéw mas
ziemnych itp.

- opracowac | uzyska¢ zatwierdzenie planu organizacji ruchu zastepczego na czas wykonania
nawierzchni ulepszong w pasie drogi gminng o znaczeniu lokalnym

Przy pracach nawysokosci pracownicy musza stosowac: rusztowania, szelki i linki
bezpieczenstwa, pracownicy i wszystkie osoby na placu budowy powinny nosi¢ kaski
ochronne,

- zabezpieczy¢ budowe w podstawowy wymagany sprzet p. poz.

- posiada¢ na budowie apteczke ze srodkami pierwszel pomocy.

INFORMACJA BIOZ- montaz elementow konstrukcyjnych

Informacja bezpieczenstwai ochrony zdrowia, zwana,,informacjag BIOZ” zostata
opracowana na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pozn.
zm. 2),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacel bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia.
Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robdt,

2. Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych,

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza zagrozenie,

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych,

5. Sposob instruktazu pracownikow,

6. Srodki techniczne.

7. Wytyczne montazu i bezpieczenstwa systemu pokrycia dachowego PW8-U2

7. Zakresrobot.
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Elementy zagospodar owania terenu mogace stwar za¢ zagr ozenie.
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem nie ma elementéw zagospodarowania, ktére
moga Stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwai zdrowialudzi.

Przewidywane zagr ozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

Przy realizacji robo6t objetych projektem przewiduje sie wystapienie nastepujacych zagrozen:
1. Zagrozenia pracownikdw zwigzane z pracami hawysokosci (upadki z wysokosci)

2. Zagrozenia dla pracownikow i pacjentow zwigzane z koniecznoscia korzystaniaz dojsé
komunikacyjnych .
3. Porazenia pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi ( wiertarki, mieszadtaitp.).
4. osunigcia gruntu przy pracach ziemnych
Wykonanie prac przy wysokosci wickszej niz 4 m winno by¢ prowadzone przez pracownikow
uprawnionych do prac nawysokosci, z rusztowan zabezpieczajacych przed upadkiem.
Zapewni¢ wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow,
posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac¢ certyfikaty ,, B”

Nie wystepuja roboty wymagajace korzystania z dzwigow stacjonarnych.

Sposob instruktazu pracownikow.

Instruktaz pracownikow naezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacja catosci zadania
z uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazda realizacja kolejnego etapu robot.
Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedziany za dany etap robot.
Prace powinni wykonywaé pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajacy
niezbedne badania, srodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac
specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:

- okresli¢ zasady postgpowaniaw przypadku wystapienia zagrozenia

- poinformowa¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

- okresli¢ sposob przechowywaniai przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw naterenie budowy

Po zapoznaniu Sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot pracownicy
powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

Srodki techniczne.

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepemn osob trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

- strefy wej$¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i
materiatow.

- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzeniarob6t od stref ruchu pieszego.

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne w poblizu wykopow,

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

- materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiorki sktadowac w sposob
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu migjscach

- materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikaty ,, B”
- uzywaé sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania.

-prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.
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- montaz pokrycia dachowego prowadzi¢ zgodnie z fabryczng instrukcja obstugi systemu
Eurofaa

8. UWAGI OGOLNE

W trakcierealizacji inwestycji nalezy zapewnié przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
srodowiska:

1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

(Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000r. )

2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzenia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwai higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz.
844, 1977r.)

3/ ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMY SELU z 28 marca1972r
w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbidrkowych. ( Dz. U. nr 13, poz. 93,1972r.)

4/ USTAWA Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627).
Inwestor w porozumieniu z Wykonawca winien zapewni¢ w trakcie realizacji inwestycji
stosowanie materiatow i urzadzen technicznych spetniajacych wymagania :

1/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998r.)

2/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych
istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlang. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r. )

3/ sprawie trybu certyfikacji wyrobow. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r. ).

Prace wykonywaé w sposob spetniajacy wymagania norm obowiazujacych zgodniez :

1/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA
z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia ZARZADZENIEM MINISTRA
ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia, obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 r.)

2/ ROZPORZADZENIE z 2001 r. zmienigjace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, poz.
1104, 2001r.)

3/ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z
dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu  znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowaniaw budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728, 1998 r.)
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