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OPIS TECHNICZNY
- projekt budowlany - wykonawczy

1. Inwestor:

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postepowania Administracyjnego
(jednolity tekst — Dz.U. Nr 98 z 2000r poz.1071 ze zmianami), art 28 i 33 ust.1, art.34ust.4 i art 36
ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz.U. z dnia 2003 Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
Zmianami, ubiegajacym sie o zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na
budowe — jest:
: Gmina Baékowice

Backowice 84
27-552 Baékowice

Powiat opatowski, Woj. $wietokrzyskie

tel: 15 868 62 04, 15 868 62 25 fax:15 868 62 04

Podstawe stanowi umowa z dnia 07.01.2014r. nr 1/proj.oczyszcz/2014, zawarta pomiedzy Gming
Backowice, 27-552 Backowice 84, a PPB-TW.PROJEKT Tobiasz Walczak 63-720Kozmin Wielkopolski,
ul Pleszewska 51.

Niniejszy obiekt wybudowany zostat w latach 1993-1994, na podstawie Dokumentacji Projektowej
wykonanej przez REMWOD” Sp. z 0.0. w Kielcach w maju 1992 roku. Dokumentacja ta stanowi istotng
podstawe dla szerokiego rozpoznania istniejacych obiektéw budowlanych i ich konstrukcji w $wietle
adaptaciji i przebudowy dla potrzeb nowego uktadu oczyszczania sciekéw bytowych Gminy Backowice.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przedsiewzigcia pod nazwa: , Przebudowa i
rozbudowa Gminnej oczyszczalni $ciekow w Piskrzynie, Gmina Baékowice”, okre$lajacy skale,
rodzaj inwestycji, podlegajacy zatwierdzeniu przez Staroste Powiatu Opatowskiego. Na podstawie
niniejszego opracowania Inwestor ubiegac sie bedzie o stosowne pozwolenie na budowe.

3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji w sposéb umozliwiajacy przeprowadzenie
procesu inwestycyjnego w zakresie gwarantujgcym osiggniecie wymagane] przepustowosci gminnej
oczyszczalni sciekdw, zlokalizowanej na gruntach Obreb6w Piskrzyn i Barandwek, Gmina Backowice.
Przewidywane parametry oczyszczalni po przebudowie:
Sumaryczna ilo$¢ sciekéw doptywajacych do oczyszczalni, po zaokragleniu wyniesie:

Q$r. d =370 m3/d, Qmax.d=450m3/d, Qmax.h =32 m3/d.

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu przebudowe istniejacego obiektu w celu osiggniecia parametréw
okreslonych w projekcie pierwotnym w sposob umozliwiajacy spetnienie aktualnie wymaganych
parametrow $ciekdw oczyszczonych w zakresie maksymalnie dopuszczalnych wartosci stezen
zanieczyszczen w odprowadzanych Sciekach, to jest:



BZT5 - 25 mg O2/dm3
ChZTCr - 125mg 02/dm3
Zaw. ogblna - 35 mg/dm3

Zasadniczymi elementami planowanej inwestycji sa:

- nadbudowa koryta kraty recznej poprzez adaptacje konstrukcji betonowej dla $cian fundamentowych

- wykonanie budynku kraty rzadkiej i stacji zlewczej $ciekdw dowozonych w technologii lekkiej obudowy
Z ptyt PW-8,

- dostawa i montaz kraty hakowej rzadkiej,

- budowa automatycznej stacji zlewczej $ciekéw dowozonych

- likwidacja niecki ziemnej w miejscu kraty recznej

- przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej, traktow pieszych i drég wewnetrznych,

- adaptacja istniejacej konstrukcji pompowni na zbiornik retencyjny sciekéw surowych usrednionych,

- budowa przepompowni gtéwnej,

- adaptacja konstrukcji osadnika wstepnego dla potrzeb wykonania pomieszczenia oczyszczalni
mechanicznej, stacji dmuchaw, stacji dozowania chemicznego, posadowienia zbiornikow beztlenowych
nalezacych do ciggu reaktora biologicznego.

- dostawa i montaz zblokowanej oczyszczalni mechanicznej,

- dostawa i montaz stacji dmuchaw,

- dostawa i montaz stacji dozowania chemicznego,

- dostawa i montaz komor predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji wraz z petnym wyposazeniem,

- adaptacja i przebudowa komory nitryfikacji

- dostawa i montaz dwdch osadnikéw wtérnych o przeptywie pionowym dn 4,0m,

- adaptacja istniejacego osadnika wtdrnego dn6,0m dla potrzeb retencji sciekéw oczyszczonych dla
celéw technologicznych,

- adaptacja i przebudowa komory zageszczacza osadu dla potrzeb stabilizacji tienowej osadu,

- rozhidrka istniejacego budynku magazynowego wapna,

- budowa hali gospodarki osadowej,

- adaptacja i przebudowa poletek osadowych dla potrzeb tymczasowego magazynowania
odwodnionego osadu,

- likwidacja poletek osadowych piasku,

- przebudowa budynku stacji dmuchaw na budynek warsztatowo — garazowy,

- przebudowa i remont budynku socjalno- technicznego.

4. Przepisy zwiazane z przedsiewzieciem

Lokalizacja inwestycji miesci w granicach aktualnego Miejscowego Planu zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Backowice.

Proces realizacyjny winien odby¢ sie zgodnie z przepisami i uwarunkowaniami zawartymi w
nastepujacych przepisach:

- Uchwata nr XXIX/130/08 Rady Gminy Backowice z dnia 30 grudnia 2008r. o zatwierdzeniu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Backowice,

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane - j. tekst. :Dz.U.. z 2013r p0z.1409,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo Ochrony Srodowiska, - Dz. U. 2001 nr62, poz.627 ze zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pbzn.
Zmianami.



5. Przeznaczenie i program uzytkowy

Wybrany wariant zamierzenia inwestycyjnego polega na przebudowie i rozbudowie istniejacego ciggu
technologicznego oczyszczania, pozwalajacy uzyska¢ wymagane parametry $ciekow oczyszczonych
przy jednoczesnym osiggnieciu wymaganej przepustowosci — 370m3/dobe - wykorzystujgc przy tym
istniejace konstrukcje zelbetowe a inwestycja zakresem nie wykracza poza wygrodzony teren .
Wszystkie obiekty projektowane oraz adaptowane znajdg sie wewnatrz ogrodzenia. Oczyszczalnia
wyposazona zostanie w kompleks urzadzen biologicznego i mechanicznego oczyszczania sciekdw oraz
zespOt urzadzen do prowadzenia petnej gospodarki osadowej. Istniejgca przepompownia gtéwna
adaptowana bedzie dla potrzeb retenciji Sciekow surowych usrednionych a obecnie istniejacy zbiornik
osadnika wstepnego — na pomieszczenie oczyszczalni mechanicznej, stacji dmuchaw i zbiornikdw
beztlenowych. Dla potrzeb prowadzenia petnej gospodarki osadowe] zaprojektowany zostanie budynek
w konstrukcji stalowej w obudowie lekkich ptyt warstwowych PW-8 w ktérym umieszczone zostang;
prasa odwodnienia osadu, zespdt higienizacji odwodnionego osadu, pompownia $ciekow
oczyszczonych do celéw technologicznych. Droga dojazdowa do oczyszczalni oraz drogi wewnetrzne
istniejgce o nawierzchni betonowej pokryte zostang warstwg S$cieralng mieszanki bitumicznej na
szeroko$ci 3,5 - 5m. W celu odebrania $ciekéw dowozonych, pochodzacych z szamb lokalnych oraz
odciekéw ze skfadowiska odpaddw, oczyszczalnia wyposazona zostanie w automatyczng stacje
zZlewcza, z ktdrej Scieki skierowane bedag na krate hakowg rzadkg zlokalizowang w jednym budynku, w
miejscu obecnie istniejgcej kraty recznej. Tu nastepowat bedzie proces mieszania sciekdw surowych i
wstepnego mechanicznego oczyszczania na kracie.

Projektowana przepompownia $ciekow usrednionych porcjowo przepompuje $cieki surowe usrednione
na projektowane zblokowane urzadzenie mechanicznego oczyszczania, po czym $cieki mechanicznie
oczyszczone grawitacyjnie przeptyng do strefy komor biologicznego oczyszczania sktadajacych sie
kolejno z:

- komory predenitryfikacji — projektowanej usytuowanej w budynku powstatym przez adaptacje komory
osadnika wstepnego,

- komory defosfatacji — projektowane] usytuowanej jak komora predenitryfikacji

- komory denitryfikacji — projektowanej, usytuowanej miedzy budynkiem a komorg nitryfikacji w skarpie
ziemnej,

- Komory nitryfikacji — tlenowej, zlokalizowanej w istniejacej konstrukcji zelbetowej powiekszonej przez
zaanektowanie wydzielonej obecnie komory denitryfikaciji.

Przeptyw prze kompleks komor biologicznego oczyszczania i sedymentacji w osadnikach wtornych
odbywa sig grawirtacyjnie, wykorzystujac réznice posadowienia komor technologicznych.

Istniejacy osadnik wtorny przejmie funkcje zbiornika retencyjnego Sciekow oczyszczonych do celow
technologicznych.

Scieki oczyszczone skierowane beda do odbiomika to jest Rzeki Koprzywianki poprzez:

- kolektor grawitacyjny odptywowy dtugosci 4,0m

- studnie przelotowg wyposazong w przeptywomierz elektromagnetyczny dn100 mierzacy rzeczywistg
przepustowos¢ obiektu oraz zawor czerpalny jako punkt poboru $ciekow oczyszczonych do analiz,

- kolektor grawitacyjny dn200,

- row otwarty z wylotem w obudowie betonowej dtugosci 15mb.

Proces obrobki osadu nadmiernego powstajacego w procesie biologicznego oczyszczania prowadzony
bedzie w nastepujacy sposab:

- pompy osadu nadmiernego w osadnikach wtérnych przepompowujg osad nadmierny do komory
stabilizacji tlenowej,

- istniejaca komora fermentacyjna przebudowana zostanie w sposdb umozliwiajacy prowadzenie
stabilizacji tlenowej,

- ustabilizowany osad pozbawiony bedzie wdd okoto osadowych dzieki pompie wgtebnej,

- zageszczony osad za pomocg pompy $rubowej przetransportowany bedzie do prasy taSmowe;j,



- na prasie taSmowej nastepuje dalsze wymuszone odwodnienie do okoto 80-cio procentowego
uwodnienia,

urobek z prasy transportowany jest do miksera gdzie nastepuje higienizacja wapnem
hydratyzowanym dozowanym z pojemnika buforowego.
- mieszanina urobku za pomocg przenosnika $limakowego transportowana jest na zestaw ciggnika z
przyczepa,
- po osiggnieciu wypetnienia obstuga w porozumieniu z obstugg Gminnej Kompostowni przekazuje
osad poprzez wywéz bezposredni lub sktaduje tymczasowo na stanowisku po anektowanych czesciowo
poletkach osadowych.
Funkcje uzytkowg zmieni budynek obecnej stacji dmuchaw dla potrzeb pomieszczenia warsztatowo —
garazowego.

6. Obszar oddziatywania inwestycji

Projektowana przebudowa uktadu technologicznego, montaz wysokosprawnych i hermetycznych
urzadzen, umieszczenie komor beztlenowych w pomieszczeniach zamknietych, montaz stacji dmuchaw
w pomieszczeniach zamknigtych i dodatkowo w obudowach dzwiekochtonnych, nie powoduje emisji
odoréw, hatasu i innych ucigzliwosci poza granice terenu okreslone aktualnym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego
Zakres inwestycji nie narusza interesu 0sob trzecich w $wietle przepisow Prawa Ochrony Srodowiska,
Prawa Budowlanego i innych przepisow Ustawy Zasadniczej.
Najblizej zlokalizowang zabudowg mieszkaniowg jest nieruchomos¢ potozona na dziatce ewidencyjnej
nr 225, okoto 170m na pétnocny wschod od ciggu technologicznego i stacji dmuchaw.

7. Kwalifikacja obiektu,
Scieki doptywajace do oczyszczalni i dowozone wozami asenizacyjnymi majg charakter $ciekow
bytowbytowych.
Aktualnie rGwnowazna liczba mieszkancéw dla doptywajacej na oczyszczalnig ilosci $ciekdw Srednio w
roku ok.  Q$rd=45m3/d, wynosi:
RLM= 45 m3/d x 390 g/m3 : 60g/M x d = 293RM
- gdzie 390 mgO2/dm3 - najwyzsza wartos¢ badanego stezenia BZT5 w Sciekach surowych.
Przyjmujac wigczenie wykonanego ostatnio odcinka sieci kanalizacyjnej doptyw wyniesie:
Q$rd =282 m3/d
Oczyszczalnia przyjmuje obecnie Scieki dowozone pochodzace z istniejgcych szamb bezodptywowych i
odciekéw z Gminnego sktadowiska odpadow w ilosci 45m3/dobe dostarczanych wozami asenizacyjnymi
do studni zlewczej przed kratg reczng zatrzymujgca zanieczyszczenia o gradacji wiekszej niz 15mm.
Po dokonczeniu rozbudowy Gminnego Sktadowiska Odpadéw o kompostownie i wyposazenie
zabudowy mieszkaniowej w szamba bezodptywowe tam, gdzie nie jest mozliwa budowa sieci
kanalizacyjnej, scieki dowozone docelowo wynosi¢ beda 85m3/dobe.
Sumaryczna ilo$¢ $ciekow doptywajacych do oczyszczalni, po zaokragleniu wyniesie wiec:
Qs$rd =370 m3/d,
Przyjmujac wskaznik nierownomierno$ci dobowej na poziomie 1,2 , maksymalny dobowy przeptyw
wyniesie:
Qmax. d = 450 m3/d

Przy wskazniku nierbwnomierno$ci godzinowej na poziomie 1,6 maksymalny przeptyw w tym czasie
wyniesie:
Qmax h =32 m3/d.

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu przebudowe istniejacego obiektu w celu osiggniecia parametréw
okreslonych w projekcie pierwotnym w sposéb umozliwiajacy spetnienie aktualnie wymaganych



parametrow $ciekow oczyszczonych w zakresie maksymalnie dopuszczalnych wartosci stezen
zanieczyszczen w odprowadzanych Sciekach, to jest:
BZT5 - 25 mg 02/dm3
ChZTCr - 125 mg 02/dm3
Zaw. ogblna - 35 mg/dm3

Réwnowazna liczba mieszkancéw dla doptywajacej na oczyszczalnie ilosci $ciekow $rednio dobowo
przy zatozeniu niezmiennej, w/w wartos¢ BZT5 , ustabilizowanej na tym poziomie wg wskazan
ostatnich lat, ilo$¢ RLM wyniesie:

RLM =370 m3/d x 390 g/m3: 60g/M x d = 2405RLM.

Wedtug pieciostopniowego podziatu, na podstawie art.122 Prawa Wodnego, przedmiotowa
oczyszczalnia $ciekdw bytowych miesci sie w przedziale od 2000 do 9999 RLM, co obliguje do
uzyskania okreslonych wyzej stezen zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach oczyszczonych.

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego przedmiotowa oczyszczalnia kwalifikuje sie w Kategorii
XXX Obiektow budowlanych — ,obiekty sfuzgce do korzystania z zasob6w wodnych, jak: ujecia wod
morskich i $rodlgdowych, budowle zrzutbw wod i $ciekow, pompownie, stacje strefowe, stacje
uzdatniania wody, oczyszczalnie Sciekow”, o wspdtczynniku Kategorii (k)8,0, i wspotczynniku wielko$ci
(w) 2,0

8. Istniejacy stan zagospodarowania
Oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana jest w Piskrzynie (obreb 0010), na dziatkach o nr ewid.: 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 222, 224/1 oraz obreb
Baranowek, dz. ew. nr: 362, 363, 364, 365 i 366, bedacych wtasnoscig Gminy Backowice.
Teren oczyszczalni jest wygrodzony z brama wjazdowa gtéwna zlokalizowang we wschodniej czesci.
Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia wraz z bramami wynosi: - 445mb.
Catkowita powierzchnia objeta w/iw dziatkami wynosi: - 1,750ha,
Catkowita powierzchnia wewnatrz ogrodzenia: -1,091ha,
Wewnatrz ogrodzenia posadowione sg obiekty budowlane:
a) kubaturowe naziemne — wolnostojgce:
- budynek socjalno- techniczny o powierzchni zabudowy - 125,95m2,

- budynek stacji dmuchaw o powierzchni zabudowy - 59,70m2,
- Budynek agregatu pradotworczego i garazowy —28,55m2,
- Budynek magazynu wapna i narzedzi - 31,85m2,

b) Obiekty kubaturowe podziemne i usytuowane w skarpie ziemnej:

- Koryto i kanat otwarty kraty recznej w niecce gruntowej — 39,65m2,
- Zbiornik przepompowni gtownej dn5,80m, pow, zabudowy — 30,20m2,
- Zelbetowy zbiomik osadnika wstepnego w skarpie ziemnej — 53,76m2,
- Zelbetowy zbiornik komory tlenowej w skarpie, pow, zab.: - 65,43m2,
- Zelbetowy zbiomik osadnika wtérnego dn6,0m, pow zab.: - 30,40m2,
- Zelbetowy zbiomik komory stabilizacji osadu, pow. zab.: - 69,40m2,
- Komora zasuw wod ociekowych, pow. zabudowy: - 6,15m2,

- Komora zasuw recyrkulacji osadu, pow. zabudowy: - 6,05m2,

- Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych, pow. zab.: - 3,68m2,

-- Komora zasuw spustu ze zbiornikdw, pow. zabudowy: - 5,65m2,
C) obiekty naziemne niekubaturowe:

- Poletko ociekowe piasku - 76,35m2,

- Poletko osadu nadmiernego —553,75m2,

- Drogi wewngtrzne o nawierzchni betonowej: - 2110,00m2,
- Drogi dojazdowe poza ogrodzeniem - 956,00m2



- Trakty piesze utwardzone: - 75,00m2,

- niecki gruntowe odkryte obsiane trawami - 122,65m2,
- skarpy ziemne wyniesione obsiane trawami - 1318,00m2
- trawniki na terenach pfaskich -5150,00m2,

d) obiekty liniowe:

- kable podziemne niskiego napiecia, zasilania, sygnalizacji i sterowania — ok. 950mb

- Kolektory kanalizacji sanitarnej, technologicznej, wodnej- ok. 900mb

Wewnatrz ogrodzenia brak zadrzewienia o jednostkach starszych niz 10 lat.

Ogrodzenie z segmentdw metalowych wypetnione siatkg pleciong oparte na stupkach stalowych
dn50mm z cokotem z desek betonowych. Laczna wysokos¢ ogrodzenia wynosi 2,0m. Brama wjazdowa
od strony wschodniej dwuczesciowa, otwierana szerokosci 5,0m oraz furtka szer,90cm. Od strony
pétnocnej furtka jednoczesciowa szerokosci 2,0m. Ogrodzenie na catej dtugosci podlega gruntowne;
renowacji. Brama gtowna podlega wymianie na jednoczesciowg rozsuwana, z hapedem mechanicznym.
9. Projektowany stan zagospodarowania

Teren oczyszczalni pozostanie w obecnym wygrodzeniu dtugosci 445mb, ktére podlega gruntownej
renowacji z wymiang bramy gtéwnej — od strony wschodniej na brame jednoczesciowg , rozsuwang z
napedem elektrycznym. Na zewnatrz wygrodzenia projektowane sg drogi dojazdowe, umozliwiajace
swobodny dostep wozami asenizacyjnymi do stacji zlewcze] oraz szesciostanowiskowy parking dla
samochodow osobowych.

Bilans terenu pozostanie bez zmian i wynosit bedzie:

Catkowita powierzchnia objeta w/iw dziatkami wynosi: - 1,750ha,

Catkowita powierzchnia wewnatrz ogrodzenia: - 1,091ha,

Wewnatrz ogrodzenia posadowione beda obiekty budowlane:

a) kubaturowe naziemne — wolnostojgce:

- budynek socjalno- techniczny o powierzchni zabudowy - 125,95m2, - istniejgcy bez zmian

- budynek stacji dmuchaw o powierzchni zabudowy - 59,70m?2,- zmiana funkcji uzytkowej
- Budynek agregatu pradotworczego i garazowy —28,55m2,- bez zmian

- Budynek magazynu wapna i narzedzi - 31,85m2, - rozbidrka

- Budynek gospodarki osadowej z ptyt PW-8 - 86,20m2, - projektowany

b) Obiekty kubaturowe podziemne i usytuowane w skarpie ziemnej:

- Koryto i kanat otwarty kraty recznej w niecce gruntowej - 39,65m2,- likwidacja kraty i niecki,

- Budynek stacji zlewczej i kraty hakowej mechanicznej - 9,52m2, - projektowany w miejscu kraty r.
- Zbiornik przepompowni gtéwnej dn5,80m, pow, zabudowy- 30,20m2,- zmiana funkcji uzytkowej

- Zelbetowy zbiornik osadnika wstepnego w skarpie ziemnej— 53,76m2,- przebudowa na budynek

- Zelbetowy zbiomik komory tlenowej w skarpie, pow, zab.: - 65,43m2,- zabudowa bez zmian

- Zelbetowy zbiomik osadnika wtérnego dn6,0m, pow zab.: - 30,40m2 - zmiana funkcji uzytkowej

- Zelbetowy zbiomik komory stabilizacji osadu, pow. zab.: - 69,40m2 .- bez zmian

- Komora zasuw waod ociekowych, pow. zabudowy: - 6,15m2, - likwidacja

- Komora zasuw recyrkulacji osadu, pow. zabudowy: - 6,05m?2,- likwidacja

- Komora pomiarowa $ciekdw oczyszczonych, pow. zab.: - 3,68m?,- przebudowa

-- Komora zasuw spustu ze zbiornikéw, pow. zabudowy: - 5,65m?,- wytaczenie z eksploatacji

c) obiekty naziemne niekubaturowe:

- Poletko ociekowe piasku - 76,35m2, - likwidacja

- Stanowisko tymczasowego sktad. osadu - 245,75m2,- projektowana przebudowa poletek

- Drogi wewnetrzne o nawierzchni asfaltowej: - 2110,00m2,- projektowana nawierzchnia asfaltowa
- Drogi dojazdowe i parking poza ogrodzeniem - 956,00m? — projektowana nawierzchnia asfaltowa

- Trakty piesze utwardzone nawierzchni asf. - 75,00m?2,- projektowana nawierzchnia asfaltowa
- Trakty piesze utwardzone z kostki bet. - 75,00m2,- projektowane
- niecki gruntowe odkryte obsiane trawami - 122,65m?2, - likwidacja przez zasypanie

- skarpy ziemne wyniesione obsiane trawami — 1318,00m?,- bez zmian



- trawniki na terenach pfaskich - 5150,00m?,- bez zmian

d) obiekty liniowe:

- kable podziemne niskiego napiecia, zasilania, sygnalizacji i sterowania — ok. 950mb

- Kolektory kanalizacji sanitarnej, technologicznej, wodnej- ok. 900mb

Projekt zagospodarowania zaktada nasadzenia zimozielone $rednie i wysokie w ilosci 250szt. Zalecane
do nasadzen: tuja stozkowa i kolumnowa, cyprys, Swierk.

10. Budynek socjalno- techniczny

Budynek istniejacy wolnostojacy, jednokondygnacyjny, konstrukcji murowanej — tradycyjnej z dachem
ptaskim dwuspadowym , kryty papa. Sciany zewnetrzne otynkowane bez docieplenia. Stolarka
drzwiowa i okienna - drewniana podlega catkowite] wymianie. Budynek petni funkcje socjalno-
gospodarczg i magazynowg. Funkcja po przebudowie sie nie zmieni, a w pomieszczeniu
magazynowym umieszczona zostanie sterownia ze stanowiskiem AKPIA i obstugi PC.

Powierzchnia zabudowy:- 123,85m?,

Powierzchnia uzytkowa: — 85,90m2,

Kubatura: - 257,70m3.

11. Budynek warsztatowo — garazowy,

Budynek istniejacy wolnostojacy, jednokondygnacyjny, konstrukcji murowanej — tradycyjnej z dachem
ptaskim jednospadowym , kryty papa., $ciany otynkowane i pokryte farba, bez termoizolacji.Stolarka
drzwiowa i okienna drewniana nie nadajaca si¢ do dalszego uzytku. Budynek petni funkcje techniczng —
umieszczona stacja dmuchaw. Funkcja po przebudowie sie zmieni, na pomieszczenie garazowo
warsztatowe.

Powierzchnia zabudowy:- 59,09m2,

Powierzchnia uzytkowa: — 47,50m?

Kubatura: - 204,25m3,

12. Budynek stacji zlewczej i kraty hakowej,

Budynek projektowany wolnostojacy, jednokondygnacyjny, typu kontenerowegoj z dachem ptaskim
jednospadowym , kryty ptytami warstwowymi typu Pw-8,-u2, sciany oparte na lekkiej konstrukcji
stalowej z piyt warstwowych Pw-8, .Drzwi stalowe wypetnione piyta Pw-8 gr.10cm. Budynek
posadowiony na plycie stropowej zelbetowej pokrywajacej komore kraty, Sciany komory- zelbetowe
oparte na istniejacej konstrukcji zelbetowej kraty reczne.

Powierzchnia zabudowy:- 10,16 m2,

Powierzchnia uzytkowa: — 8,25m2

Kubatura: - 21,86m3.

13. Przepompownia $ciekow ze zbiornikiem retencyjnym sciekdw usrednionych

Przepompownia projektowana bedzie jedyng przepompownig dla catego obiektu wykonana w
konstrukcji betonowej z segmentéw prefabrykowanych, $rednicy wewnetrznej dn2,om, wyposazona w
pompy wgtebne ze stopami sprzegajacymi, prowadnicami i zurawikami obstugowymi. Istniejaca
konstrukcja przepompowni zmieni funkcje na zbiornik retencyjny sciekéw surowych usrednionych.

14. Budynek oczyszczalni mechanicznej, komér technologicznych i stacji dmuchaw

Budynek powstanie w przestrzeni istniejacej konstrukcji  Zelbetowej osadnika wstepnego z
zachowaniem konstrukcji, scian i jego posadowienia. Przestrzen po przebudowie petni¢ bedzie funkcje
techniczng. W pomieszczeniu ktére zostanie zadaszone umieszczone zostana;

- Zblokowana oczyszczalnia mechaniczna,

- stacja dmuchaw,

- stacja dozowania chemicznego PIX,

- zbiornik stalowy dn3,6m, H-4,0m — jako komora defosfatacji —KDF,
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- zbiornik stalowy dn3,0m, H-4,0m — jako komora predenitryfikacji — KPDN

DANE TECHNICZNE:

Powierzchnia zabudowy: - 49,15m?

Powierzchnia uzytkowa: - 38,50m?,

Kubatura: - 266,07m3,

Powierzchnia dachu: - 63,50m?

Powierzchnia $cian-Pw8 - 39,11m?2

15. Budynek gospodarki osadowej,

Budynek projektowany w miejscu rozebranego budynku magazynowego wapna. Budynek wykonany
bedzie w technologii lekkiej obudowy z ptyt warstwowych PW-8- Sciany i PW-8,U2 - dach, oparte na
konstrukcji stalowej ramowej. Dach dwuspadowy o nachyleniu 350, W budynku umieszczone zostana;

- Prasa taSmowa odwodnienia osadu,

- Zespot higienizacji osadu,

- Zespot przygotowania polielektrolitu,

- Pompownia $ciekdw oczyszczonych do celéw technologicznych w postaci agregatu hydroforowego

- Stanowisko wyposazone w zestaw transportowy do wywozu odwodnionego osadu.

DANE TECHNICZNE:

Powierzchnia zabudowy: - 87,05m?

Powierzchnia uzytkowa: - 82,51m?

Kubatura: -434,45m3,
Powierzchnia dachu: -114.66m2,
Powierzchnia $cian: -201,75m2.

16. Komora nitryfikaciji,

Konstrukcja istniejgca, zelbetowa, umieszczona w skarpie. Funkcja po przebudowie pozostanie bez
zmian. Do strefy nitryfikacji zaanektowana zostanie istniejgca komora denitryfikacji przylegajaca.
Potaczenie stref polega¢ bedzie na wykonaniu perforacji w Scianie dzielacej komory. Wzdtuz konstrukc;i
na poziomie korony zamontowany zostanie pomost obstugowy. Na dnie zbiornika umieszczone zostang
ruszty dyfuzyjne. W potudniowej Scianie zamurowany zostanie otwor - dla obecnie funkcjonujacej
kaskady przelewowej. Modernizacja konstrukcji polega¢ bedzie na oczyszczeniu wewnetrznych powtok
§cian zbiornika metodg groszkowania, po czym sciany poddane zostang zabiegom mikologicznym i
pokryte warstwg izolacji polimerobetonowej. Komora przykryta zostanie lekkimi segmentami z zywic
poliestrowych zabezpieczajgcych procesy biologicznego oczyszczania w czasie spadkéw temperatur.
17. Komora denitryfikacji

Dla prowadzenia proceséw beztlenowych, niedotlenionych, miedzy konstrukcje istniejace w skarpie
gruntowej projektuje sie posadowienie komory stalowej o przekroju kotowym, Srednicy wewnetrznej —
dn3,6m, H-4,0m, wyposazonej w mieszadio wgtebne oraz pomost obstugowy. Komora przykryta
zostanie lekkimi segmentami z Zzywic poliestrowych zabezpieczajacych procesy biologicznego
oczyszczania w czasie spadkow temperatur.

18. Osadniki wtorne,

Dla procesu sedymentacji osadu projektuje sie dwa osadniki wtdrne o przeptywie pionowym. Zbiorniki w
konstrukcji stalowej o $rednicy dn4,0m i gtebokosci 5,1m, posadowione bedg na ptytach
fundamentowych Zelbetowych w skarpie gruntowej, jako przylegajace do komory nitryfikacji.

Istniejacy osadnik wtoérny o Srednicy 5,8m, pemit bedzie funkcje zbiornika retencyjnego $ciekow
oczyszczonych. Projektowane osadniki jak i przebudowany na zbiornik retencyjny istniejacy osadnik
pokryte zostang lekkimi segmentami z zywic poliestrowych.

19. Zbiornik stabilizacji tlenowej

Zbiornik istniejacy w konstrukcji zelbetowej o przekroju kotowym, o $rednicy dn9,0m, usytuowany w
skarpie ziemnej stuzacy do zageszczania osadu nadmiernego w procesie wtornej fermentacii.
Przebudowa polega na zmianie wyposazenia umozliwiajgcego wstepne odwodnienie osadu w
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warunkach tlenowych. Komora przykryta zostanie lekkimi segmentami z Zywic poliestrowych
zabezpieczajacych procesy wstepnego odwodnienia w czasie spadkéw temperatur.

20. Budynek zasilania awaryjnego

Budynek istniejacy wolnostojacy, jednokondygnacyjny, konstrukcji murowanej — tradycyjnej z dachem
ptaskim jednospadowy , kryty papa. Budynek petni funkcje pomieszczenia zasilania awaryjnego i
funkcja ta pozostanie niezmienna. Wymianie podlega stolarka drzwiowa i okienna.

Powierzchnia zabudowy:- 34,95m2,

Powierzchnia uzytkowa: —27,24m?,

Kubatura: - 91,53m3.

21. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Ze wzgledu na pojedynczy uktad technologiczny oczyszczania $ciekow, proces inwestycyjny nalezy
przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- Scieki dowozone wozami asenizacyjnymi na czas rozbudowy i przebudowy skierowa¢ do pobliskich
oczyszczalni, np. w Bogorii lub Iwaniskach

- Wytaczy¢ z eksploatacji osadnik wstepny i skierowaé Scieki kolektorem tymczasowym do obecnej
komory denitryfikacji,

- w konstrukcji adaptowanego osadnika wstepnego wykona¢ wszystkie elementy technologiczne objete
projektem, to jest: montaz oczyszczalni mechanicznej, montaz komér predenitryfikacji i defosfatacii,
montaz stacji dmuchaw.

- wbudowac projektowang komore denitryfikacii

- wybudowaé przepompownie $ciekdw surowych usrednionych wraz z kolektorem ttocznym do
oczyszczalni mechanicznej

- wigczy¢ do eksploatacji wiw cigg technologiczny z jednoczesnym wytaczeniem komor denitryfikacji i
nitryfikacji. Scieki po mechanicznym oczyszczeniu skierowaé do obecnie istniejacego osadnika
wtdrnego kolektorem tymczasowym,

- przeprowadzi¢ petng przebudowe komory nitryfikacji wg projektu budowlanego i technologicznego
wykonawczego,

- przeprowadzi¢ rozruch ciggu biologicznego oczyszczania z wykorzystaniem istniejgcego osadnika
wtérnego i uktadu recyrkulacii,

- wybudowa¢ dwa projektowane osadniki wtorne, wyposazy¢ je w peten uktad technologiczny,

- wykona¢ petng przebudowe obwoddw instalacji elektrycznej i AKPIA wg projektéw branzowych,

- wykona¢ komplet instalacji sanitarnych - potaczen migdzy- obiektowych

- wigczy¢ do eksploatacji cigg biologicznego oczyszczania i rozpoczaC eksploatacje wiasciwg wg
projektu technologicznego,

- usunac¢ z eksploatacji wszelkie potaczenia instalacji i uktadéw tymczasowych.

- wylaczy¢ z eksploatacji osadnik wtorny i przeprowadzié¢ przebudowe zgodnie z projektem, adaptujac
go dla potrzeb retencji $ciekdw oczyszczonych do celéw technologicznych,

- wykonac przebudowe kolektora odptywowego Sciekéw oczyszczonych wraz z wylotem do odbiornika.
Przewidywany czas realizacji w/w nie powinien przekroczy¢ 30dni i jest to okres, w ktdrym mogq
wystapi¢ przekroczenia zanieczyszczan sciekdw oczyszczonych w zakresie: BZT5, CHZT i Zawiesiny
ogolnej.

Generalny Realizator Robot zobligowany zostanie do uzycia wszelkich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych aby powyzszy zakres zostat wykonany w tym terminie.

Elementy ktére mogg by¢ wykonane zardwno wczesniej jak i po zakonczeniu w/w czynnosci i nie
powinny wptywac na okres tzw. eksploatacji tymczasowej, to:

- remont i przebudowa budynku socjalno- technicznego,

- przebudowa budynku stacji dmuchaw na pomieszczenie warsztatowo - garazowe

- budowa automatycznej stacji zlewczej sciekdw dowozonych i kraty hakowej,

- przebudowa drdg i traktow pieszych,
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- remont ogrodzenia i bramy gtéwnej,

- Rozbidrka budynku magazynowego wapna,

- Przebudowa poletek osadowych dla potrzeb tymczasowego sktadowania odwodnionego osadu

- Budowa hali technologicznej gospodarki osadowej i montaz prasy odwodnienia osadu

- Przebudowa komory zageszczacza osadu.

Oczyszczalnia po realizacji przedmiotowej inwestycji osiggnie wymagang przepustowos¢ i spetnia¢
bedzie wymagane kryteria jakosciowe $ciekow oczyszczonych, co Wykonawca Robét potwierdzi
operatem kolaudacyjnym i kompletem dokumentacji powykonawcze;.

INFORMACJA BIOZ

1. Zakresrob6t konstrukcyjnych:

W trakcie realizacji obiektu stosowane beda tradycyjne procesy technologiczne. Bedzie
stosowany sprzet zmechanizowany, maszyny i urzadzenia pomocnicze, rusztowaniai
pomosty, szalunki systemowe

Przy realizacji wystapig roboty budowlano- montazowe:

- roboty ziemne recznei zmechanizowane

- roboty betoniarskie,

- roboty murarskie,

- roboty konstrukcji stalowych,

- roboty konstrukcji drogowych

- roboty wykonczeniowe,

Nie wystapia roboty nawysokosci powyzej 5m.

2 . Wykaz istnigjacych obiektéw budowlanych na planie sytuacyjnym:
Staw stabilizacyjny otwarty

Pol etka osadowe

Dwa reaktory biologiczne — zagtgbione

Budynek socjano techniczny ,

Wiata stacji dmuchaw,

Wiata agregatu pradotworczego

Stanowisko zrzutu $ciek6w dowozonych

Przepompownia sciekow

Kolektor odptywowy $ciekdw oczyszczonych

3. W skazanie elementéw zagospodar owania dziatki lub terenu, ktére moga stwar za¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- zagrozenie stwarza prowadzenie rob6t budowlanych - to jest rob6t ziemnych w postaci
wykopow i transportu urobku w bezposrednim sasiedztwie budynkéw uzytecznosci
publiczngl i mieszkaniowej. Dlatego nalezy szczegdlna uwaga zwréci¢ na zabezpieczenie
terenu prowadzenia robét i wyposazenie placu budowy w elementy przystosowane do
transportu poziomego urobku, wyznaczenie miegjsca posadowienia kontenera lub przyczepy,
wyznaczenie migjsca sktadowania lub wywozu mas ziemnych.

4 . Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystgpienia:
- ruch pojazdéw i maszyn podczas robét ziemnych i betonowych i zwigzanez tym pyleniei
hatas
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- praca maszyn drogowych w pasie jezdnym i poboczy drogi gminngj,
- zmiany organizacji ruchu nadrodze o znaczeniu lokalnym w czasie prowadzenia robét
budowlanych zwigzanych w parkingiem

5. W skazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- instruktaz pracownikOw prowadzi¢ w oparciu 0 obowigzujace przepisy BHP,

- poinformowag, ze roboty s3 prowadzone na terenie czynnego obiektu uzytecznosci
publiczne

- nalezy zapozna¢ pracownikOw z catoscig robdt budowlanych i instalacyjnych prowadzonych
w danym etapie na budowie,

- przed przystapieniem do robot przeprowadzi¢ instruktaz, to jest zapozna¢ pracownikow z
charakterem robdt, kolejnoscig wykonaniai istnigjgcych zagrozeniach,

6. Wskazanie srodkéw technicznych i or ganizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpi eczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniagjacych bezpieczng i
Sprawng komunikacj¢, umozliwiagaca szybka ewakuacj¢ nawypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

- wyznaczy¢ i oznakowaé¢ drogi komunikacyjne i ewakuacyjne,

- drogi komunikacyjne i ewakuacyjne utrzymywac w state] droznosci i bezpieczne dlaruchu,
tj. nie zastawiat, nie zagruzowat, nie sktadowac na ciggach komunikacyjnych urobkéw mas
ziemnych itp.

- opracowac | uzyska¢ zatwierdzenie planu organizacji ruchu zastepczego na czas wykonania
nawierzchni ulepszong w pasie drogi gminng o znaczeniu lokalnym

Przy pracach nawysokosci pracownicy musza stosowac: rusztowania, szelki i linki
bezpieczenstwa, pracownicy i wszystkie osoby na placu budowy powinny nosi¢ kaski
ochronne,

- zabezpieczy¢ budowe w podstawowy wymagany sprzet p. poz.

- posiada¢ na budowie apteczke ze srodkami pierwszel pomocy.

INFORMACJA BIOZ- montaz elementow konstrukcyjnych

Informacja bezpieczenstwai ochrony zdrowia, zwana, informacja BIOZ” zostata
opracowana na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pozn.
zm. 2),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacel bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia.
Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robdt,

2. Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych,

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza zagrozenie,

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych,

5. Sposob instruktazu pracownikow,

6. Srodki techniczne.

7. Wytyczne montazu i bezpieczenstwa systemu pokrycia dachowego PW8-U2

7. Zakresrobot.

Elementy zagospodar owania terenu mogace stwar za¢ zagr ozenie.
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Na obszarze objetym projektowanym zadaniem nie ma elementéw zagospodarowania, ktére
moga Stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwai zdrowialudzi.

Przewidywane zagr ozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystapienie nastepujacych zagrozen:
1. Zagrozenia pracownikdw zwigzane z pracami nawysokosci (upadki z wysokosci)

2. Zagrozenia dla pracownikow i pacjentéw zwigzane z koniecznoscig korzystaniaz dojs¢
komunikacyjnych .

3. Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi ( wiertarki, mieszadtaitp.).

4. osunigcia gruntu przy pracach ziemnych

Wykonanie prac przy wysokosci wigkszej niz 4 m winno by¢ prowadzone przez pracownikow
uprawnionych do prac nawysokosci, z rusztowan zabezpieczajacych przed upadkiem.
Zapewni¢ wykonanie rob6t specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow,
posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac¢ certyfikaty ,, B”

Nie wystepuja roboty wymagajace korzystania z dzwigdw stacjonarnych.

Sposob instruktazu pracownikow.

Instruktaz pracownikow naezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacja catosci zadania
z uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazda realizacja kolejnego etapu robot.
Instruktazu dokonuje Kierownik budowy |ub brygadzista odpowiedziany za dany etap robot.
Prace powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajacy
niezbedne badania, srodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac
specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:

- okresli¢ zasady postgpowaniaw przypadku wystapienia zagrozenia

- poinformowa¢ 0 koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

- okresli¢ sposob przechowywaniai przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw naterenie budowy

Po zapoznaniu Sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot pracownicy
powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

Srodki techniczne.

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem osob trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

- strefy wej$¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i
materiatow.

- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzeniarob6t od stref ruchu pieszego.

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne w poblizu wykopow,

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztuka budowlang

- materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiorki sktadowac w sposob
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu migjscach

- materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikaty ,, B”

- uzywaé sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania.

-prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

- montaz pokrycia dachowego prowadzi¢ zgodnie z fabryczna instrukcja obstugi systemu
PW-8.

8. UWAGI OGOLNE
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W trakcierealizacji inwestycji nalezy zapewnié przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
srodowiska:

1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

(Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000r.)

2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzenia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwai higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz.
844, 1977r.)

3/ ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMY SELU z 28 marca1972r
w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbidrkowych. ( Dz. U. nr 13, poz. 93,1972r.)

4/ USTAWA Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627).
Inwestor w porozumieniu z Wykonawca winien zapewni¢ w trakcie realizacji inwestycji
stosowanie materialow i urzadzen technicznych spetniajacych wymagania :

1/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowaniawyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998r.)

2/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych
istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlang. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r. )

3/ sprawie trybu certyfikacji wyrobow. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r. ).

Prace wykonywaé w sposob spetniajacy wymagania norm obowiazujacych zgodniez :

1/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA
z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia ZARZADZENIEM MINISTRA
ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia, obowiazku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 r.)

2/ ROZPORZADZENIE z 2001 r. zmienigjace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, poz.
1104, 2001 r.)

3/ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu  znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowaniaw budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728, 1998 r.)
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