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KOSZTORYS-Instalacja PV UG Backowice.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia .m.  |Poszcz Razem
Kosztorys Ba ékowice instalacja PV
1 Montaz Paneli PV na Dachu budynku
1/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan-kons-  |szt.
d.1/1101-09 trukcje pod panele PV mocowane do gotowych stelazéw
94 szt. 94.000
RAZEM 94.000
2|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg-Panel Fotowoltaiczny szt.
d.1/0406-04
94 szt. 94.000
RAZEM 94.000
3/KNNR 5 Montaz uchwytéw stalowych do drabinek kablowych szt.
d.1/1106-06
110 szt. 110.000
RAZEM 110.000
4/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 300 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1/1105-02
analogia
110 m 110.000
RAZEM 110.000
5/KNNR 5 Pokrywy o szerokosci do 300mm przykrecane, Rx1,5 m
d.1/1105-09
analogia
110 m 110.000
RAZEM 110.000
6/KNNR 5 Wykonanie tuku o szerokosci do 300 mm szt.
d.1/1105-10
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
7|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 6 mm2 uktadane w gotowych |m
d.1/0202-02 korytkach
250 m 250.000
RAZEM 250.000
8/KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2- potaczenia szere- |szt.
d.1/0814-01 gowe
196 szt. 196.000
RAZEM 196.000
9|/KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2-potgczenia réwno- |szt.
d.1/0814-01 legte
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
10/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 100 kg z czesciowym  |szt.
d.1/0403-11 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4)-mon-
taz inwerteréw 10kW
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub | szt.
d.1/0813-04 bolce (przekroj zyt do 16 mm2)
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
12|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.1/0401-10 rozp.plast.w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 30 kg z czesciowym ro- |szt.
d.1/0403-09 zebraniem i zlozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)-Montaz
szfy rozdzielczej na dachu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 5 Montaz aparatury DC-Roztgczniki DC szt.
d.1/0406-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 30 kg z czesciowym ro- |szt.
d.1/0403-09 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)-Montaz
szfy rozdzielczej wewnatrz budynku
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Osprzet na szyne TH-35 montowany w rozdzielnicy wnetrzowej szt.
d.1/0406-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
17|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1/1209-12 betonu
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
-2
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KOSZTORYS-Instalacja PV UG Backowice.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
18/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1/1208-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
19/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 ukfadane w goto- m
d.1/0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania-YKY5x10mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
20|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 uktadane w listwach |m
d.1/0212-04 i kanatach elektroinstalacyjnych-YKY5x10mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
21|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 5-zytowego o |szt.
d.1/0604-06 przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR 5-15 Montaz zlgcz kontrolnych szt.
d.1/0403-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym kry- |szt.
d.1/0601-15 tym papg lub blachg-PODTRZYMUJCE PRZEWODY ODGROMOWE
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
24/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.1/0605-08
24 m 24.000
RAZEM 24.000
25/KNNR 5 Iglice typu 10-5.0 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.1/0615-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.1/0611-11 preta o $r.do 10 mm na dachu
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
27|KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.1/0611-08 preta o $r.do 18 mm na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
28|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.1/0605-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
29|KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.1/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
30|KNNR 5 Sprawdzenie i regulacja dziatania inwerterow szt.
d.1/1308-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1/1302-04
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-01
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
33|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-04
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
35/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.1/1305-02
12 préb. 12.000
RAZEM 12.000
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KOSZTORYS-Instalacja PV UG Backowice.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia .m.  |Poszcz Razem
2 Panele PV na Dziatce UG Ba €kowice
37/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.2|0701-02
95 m3 95.000
RAZEM 95.000
38/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych DVK-75 m
d.2|0705-02
100 m 100.000
RAZEM 100.000
39/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
d.2|0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.llI-1V
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
40|KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw na podsypce cementowo-piaskowej| m2
d.2|0719-09
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
41|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokosé 5 cm m
d.2|0721-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
42|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o SRS-75 pod drogg m
d.2|0723-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
43|/KNNR 5 Wykopy reczne pod konstrukcje mocujgce panele PV w gruncie kat. Il m3
d.2|0703-01
106 m3 106.000
RAZEM 106.000
44|/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie do 5 |szt.
d.2|1102-07 kg - do 4 mocowan
213 szt. 213.000
RAZEM 213.000
45/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.2|0702-02
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
46|/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|1209-12 betonu
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
47/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg-Panel Fotowoltaiczny szt.
d.2|0406-04
213 szt. 213.000
RAZEM 213.000
48|/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan szt.
d.2|1101-09
213 szt. 213.000
RAZEM 213.000
49|KNNR 5 Montaz uchwytéw stalowych- do koryt kablowych szt.
d.2|1106-06
250 szt. 250.000
RAZEM 250.000
50/KNNR 5 Montaz koryt kablowych o szerokosci 300mm m
d.2|1105-02
analogia
310 m 310.000
RAZEM 310.000
51/KNNR 5 Pokrywy o szerokosci do 300mm przykrecane m
d.2|1105-09
analogia
310 m 310.000
RAZEM 310.000
52|KNNR 5 Wykonanie tuku o szerokosci do 300 mm szt.
d.2|1105-10
analogia
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
53|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 6 mm2 uktadane w gotowych |m
d.2/0202-02 korytkach
650 m 650.000
RAZEM 650.000
54|KNR 5-08 Montaz koncéwek szeregowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.2|0814-01
450 szt. 450.000
RAZEM 450.000
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KOSZTORYS-Instalacja PV UG Backowice.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
55|KNR 5-08 Montaz koncéwek rownolegtych przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.2|0814-01
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
56|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 100 kg z czesciowym  |szt.
d.2|0403-11 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4)-mon-
taz inwerteréw
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
57|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 50 kg z cze$ciowym ro- |szt.
d.2|0403-10 zebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)-wew-
natrz pomieszczenia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNNR 5 Montaz aparatury DC-Roztgczniki DC szt.
d.2|0406-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
59|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 30 kg z czesciowym ro- |szt.
d.2|0403-09 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)-Montaz
szfy rozdzielczej na dziatce
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zytowego o |szt.
d.2|0604-07 przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
30 Sszt. 30.000
RAZEM 30.000
61|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2|0713-02 mknigtych-YKY4x25
70 m 70.000
RAZEM 70.000
62|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze utozone luzem- potgczenia wyréwnaw- |m
d.2|0602-04 cze konstrukcji Paneli
250 m 250.000
RAZEM 250.000
63|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.2|0605-02
70 m 70.000
RAZEM 70.000
64|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt.
d.2|0606-05 nia udarowa) - grunt kat.!ll
8 Sszt. 8.000
RAZEM 8.000
65/KNNR 5 Sprawdzenie i regulacja dziatania inwerteréw szt.
d.2|1308-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66| KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2|1302-04
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
67/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2|1301-01
24 pomiar 24.000
RAZEM 24.000
68| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|1304-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
70/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.2|1305-02
12 préb. 12.000
RAZEM 12.000
71/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.2|1305-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
72 Konfiguracja i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej kpl
d.2|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 konstrukcje wsporzcze pod ogniwa
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
73|KNR 13-12 |Mechaniczne wykucie otworéw - w wartwie spadkowej stropodachu m3
d.3/0102-04
20*0.3*0.3*0.1 m3 0.180
RAZEM 0.180
74|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. do 20 mm w konstrukcjach zelbetowych cm
d.3/0408-02
20*4*20 cm 1600.000
RAZEM 1600.000
75/KNR 2-02 Montaz zbrojenia stupow - prety o $r. 10-14 mm t
d.3|1911-02
(7*7+13*8)/1000 t 0.153
RAZEM 0.153
76 Zakotwienie pretow w gotowych otworach w konstrukcji zelbetowej za pomocg |m3
d.3|kalk. wkasna |kotwy chemicznej - otwory fi 20mm x dt 200mm
20*4 m3 80.000
RAZEM 80.000
77/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16 - m3
d.3/0208-04 beton C25/30
7*0.25*0.25*0.9+13*0.25*0.25*1.1 m3 1.288
RAZEM 1.288
78|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. do 20 mm w konstrukcjach zelbetowych cm
d.3/0408-02
20*4*10 cm 800.000
RAZEM 800.000
79 Zakotwienie pretow w gotowych otworach w konstrukcji zelbetowej za pomocg |m3
d.3|kalk. wkasna |kotwy chemicznej - otwory fi 18mm x dt 200mm
20*4 m3 80.000
RAZEM 80.000
80|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.3/0208-05
5.855 t 5.855
RAZEM 5.855
81 Konstrukcje podparé, - dostawa gotowych do montazu elementéw konstrukcji |t
d.3|kalk. wkasna |stalowych zabespieczonych antykorozyjnie
5.855 t 5.855
RAZEM 5.855
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KOSZTORYS-Instalacja PV UG Backowice.kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

1.

robocizna

r-q

3638.0022

RAZEM

Stownie:
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KOSZTORYS-Instalacja PV UG Backowice.kst ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena | Wartosé
jedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 3.5130
2.|bednarka ocynkowanan25x4 m 124.8000
3.|Beton B-20 m3 42.6000
4.|Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 1.3138
5.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLlII m3 0.1082
6.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLlII m3 0.1159
7.|Drut stal.okrggty miekki fi 0,5-0,8mm kg 0.9180
8. Elektrody do stal.-ER fi 4 mm, di. 450 mm 100 szt. 1.4638
9.|Farba ftal.podktad.og.stos.-czerwona tlenk dm3 1.1125
10.|gotowe konstrukcje stalowe zabespieczone antykorozyjnie kg 6147.7500
11.|grot stalowy szt 8.0000
12.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 3.0912
13.]iglice odgromowe 5m kpl 2.0000
14.|Inwerter 10 kW szt 2.0000
15.|Inwerter 15 kW szt 3.0000
16.|Kabel 0,6/1kV YKY 5x10 m 40.8000
17.|kabel YKY4x25mm, 0,6/1kV m 72.8000
18.|kotki rozporowe plastikowe szt 4.0000
19.|konstrukcje wsporcze dystansowe kotwiczone szt 213.0000
20. |konstrukcje wsporcze pod panele kat 30 szt 307.0000
21.|koncowki kablowe ttoczone typu B-311 do lutowania na zytach miedzia- szt 30.0000
nych o przekroju 16 mm2
22.|koncowki kablowe typu K do zaprasowania na zytach miedzianych szt 240.0000
23. |korytko 300H42 m 420.0000
24. |kotwa chemiczna fil8mm dt 100mm szt 80.0000
25. |kotwa chemiczna fi20mm dt 200mm szt 80.0000
26.|Llcznik elektroniczny p6tprosredni szt 1.0000
27.|tgcznik tukowy typu koryta 300 szt 55.0000
28.|Ograniczniki przepie¢ B+C, DEHNguard szt 3.0000
29.|ograniczniki przepie¢ DC 1000V szt 10.0000
30. |opaski kablowe OKi szt 60.0000
31.|opaski kablowe typu OKi szt 5.6000
32.|Panel fotowoltaiczny 250Wp szt 307.0000
33.|pokrywy do korytek 300 m 420.0000
34.|Prefabrykaty zbrojarskie ze stali zebrow. kg 153.0000
35. |prety stalowe ocynkowane fi 16 m 24.9600
36.|Przektadniki prgdowe 125/5 szt 3.0000
37.|przewody solarne jednozytowe- 6mm2 m 936.0000
38.|Przewdd LgY 16mm m 287.0000
39.|Rozdzielnica 600x900 szt 2.0000
40.|Rozdzielnica 800x1200 szt 2.0000
41.|Roztgcznik FR-304 szt 2.0000
42.|Roztgcznik RBK-00, gF 100A szt 2.0000
43.|Roztgczniki DC szt 10.0000
44.|Rura DVK-75 m 104.0000
45.|Rura RVL -32-Odporna na UV m 20.0000
46.|rury SRS-75 m 6.2400
47.|Skrzynka DC zabezpieczajgca urzgdzenia szt 1.0000
48.|$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 1.5000
49. |tlen techniczny m3 10.5390
50.|uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt 60.0000
51.|uchwyty U501 szt 360.0000
52.|uziom stalowy miedziowany o diug. 1.5 m szt 24.0000
53.|Wktadka NH-00, 100A/gF szt 1.0000
54.|Wkfadka NH-00, 125A/gF szt 3.0000
55.|wktadki dystansowe do zbrojenia kg 0.6151
56.|wkrety szt 4.0000
57.|wsporniki przelotowe szt 20.2000
58.|Wytacznik réznicowoprgdowy P304, 63A,100mA szt 1.0000
59.|Wytacznik réznicowopradowy P304, 63A,30mA szt 1.0000
60.|Wytacznik S-303, C40 szt 3.0000
61.|zacisk kontrolny szt 4.1600
62.|ztgcza kontrolne szt 12.6800
63.|zlgcza pretow szt 16.0000
64.| Ztaczki konektorowe réownolegte szt 47.3800
65.|Ztaczki konektorowe szeregowe szt 665.3800
66.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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KOSZTORYS-Instalacja PV UG Backowice.kst ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢
1.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 11.4325
2.|deskowanie systemowe kpl. m-g 2.3715
3.|dzwignik hydrauliczny przenosny z napedem spalinowym 250 t m-g 2.7360
4. miot pneumatyczny m-g 5.5080
5.|pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW m-g 1.0470
6.|pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 2.7360
7.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 11.4325
8.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 126.9245
9.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min m-g 2.7540

10.|$rodek transportowy m-g 9.0020
11.|wibromtot m-g 10.9200
12.|wiertnica diamentowa do otworéw zelbetowych m-g 40.8000
13.|wyciag m-g 4.2246
14.|zespét pradotwoérczy, tréjfazowy, przewozny m-g 8.7360
15.| zuraw samochodowy 5-6 t m-g 7.8514
RAZEM

Stownie:
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