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Przedmiot zamówienia wg CPV : 
Klasyfikacja usług projektowych wg słownika CPV.
 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych 

Klasyfikacja robót budowlanych wg słownika CPV. 

45000000-7 Roboty budowlane 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331110-0- Instalowanie kotłów 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
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Ilekroć w tekście jest mowa o: „Zamawiającym ” – należy przez to rozumieć Gminę Baćkowice 
„Przedmiocie zamówienia, inwestycji, zamierzeniu”- należy przez to rozumieć zamówienie pn: 

Wykonanie projektu,  kotłowni gazowej na gaz płynny wspomagającej pompy ciepła powietrze-woda dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach, działka nr 590.
„Modernizacji, przebudowie, remoncie” – należy przez to rozumieć przebudowę w ujęciu zgodnym z art. 3 ust. 7,7a,8 ustawy Prawo budowlane, to jest wykonywanie robót budowlanych w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość długość, szerokość lub liczba kondygnacji. 
 „Rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015.1554) 
 „Ustawie” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm..). 
„Programie”, „PF-U” - należy przez to rozumieć niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 ze zm.) 
 „Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” ) - należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze prowadzenia zamierzenia inwestycyjnego. 
„Polskich Normach” - należy prze to rozumieć normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny. 
Gdy w tekście pojawia się „Obiekt” rozumie się przez to budynek użyteczności publicznej  Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach, działka nr 590.
Gdy w tekście pojawia się ST rozumie się przez to Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
                                              II. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego kotłowni gazowej wspomagającej pompy ciepła powietrze-woda dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach, działka nr 590.
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1. Wykonanie  Charakterystyki  Energetycznej  Budynku i Analizy  możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło dla obiektu.
2.Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zamontowania  pieca gazowego kondensacyjnego na gaz płynny w pom. wskazanym przez Zamawiającego wspomagającego pracę czterech pompy ciepła (w okresie temp. poniżej  – 70C) wraz z instalacją gazową wewnętrzną i zewnętrzna oraz zbiornikiem zewnętrznym podziemnym na propan-butan, instalacją elektryczną, wod- kan, c.o. , kominem powietrzno-spalinowego oraz wentylacją w obrębie pomieszczenia   wraz z wykonaniem stosownych zgłoszeń do właściwego organu i uzyskanie pozwoleń wymaganych prawem .
3.Wykonanie robót budowlanych według wykonanej dokumentacji projektowej. 
4.Dostawa i montaż kotła  gazowego kondensacyjnego, komina powietrzno-spalinowego , instalacji gazowej wraz z podłączeniem do zbiornika zewnętrznego podziemnego na gaz płynny  co., wod-kan i elektrycznej, w obrębie pom. na kocioł tym: 
-kocioł gazowy kondensacyjny (wspomagający pracę pomp ciepła), pompy obiegowe, czujniki temperatury, komin powietrzno-spalinowy, wentylacja pomieszczenia, neutralizator kondensatu, osprzęt dodatkowy kotła wg potrzeb, 
- zasilanie kotła, napięcie zn. 230V,  
6. Połączenie kotła  w istniejący schemat źródła ciepła (rys BS-05 Instalacje sanitarne P.B. z lutego 2017r)  instalacje c.o., wod-kan, gazowej, elektrycznej, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz komina spalinowego  w obrębie pom.  kotłowni 
7. Przeprowadzenia wszelkich czynności przewidzianych obowiązującymi przepisami i normami tj. prób, regulacji zgłoszeń i odbiorów nowej instalacji, rozruchu i przeszkolenia personelu Zamawiającego obsługującego kotłownię, 
8. Przywrócenia wszelkich pomieszczeń  oraz terenu objętych pracami budowlanymi wewnętrznymi i zewnętrznymi do stanu pierwotnego tzn. poprzedzającego rozpoczęcie prac budowlanych i instalacyjnych, 
9. Uzyskanie i przekazanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość i energochłonność obiektu. 

Inwestor posiada  Projekt Budowlany wykonany w 02.2017 roku (wraz z branżą sanitarna oraz elektryczną) dla budowy budynku  Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach, działka nr 590.

Budynek  Domu Pomocy Społecznej jest dwukondygnacyjny usytuowany w zabudowie wiejskiej. 
Powierzchnia użytkowa parteru : 521,9m2
Powierzchnia użytkowa pietra : 523,2 m2
Warstwy stropowe, posadzkowe, ścienne   opisane zostały w P.B. Architektura z 02.2017 roku.
Budynek wyposażony w instalacje: wody zimnej zasilanej z gminnego wodociągu, kanalizację odprowadzającą ścieki komunalne do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizację deszczową, centralne ogrzewanie ( zasilane przez 4 zewnętrzne jednostki pomp ciepła WPL25A wyposażone w grzałkę elektryczną 9,0 kW każda), wentylację mechaniczną, oraz instalację elektryczną oświetlenia i gniazd, instalację odgromową.  Pompy zlokalizowane będą w północno-zachodnim narożniku działki zgodnie z PB instalacji sanitarnych. Pompy ciepła zasilać będą instalację centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego, ciepła technologicznego oraz c.w.u. Parametry pracy instalacji – 50/45 oC. Instalacja pracować będzie w układzie zamkniętym. Pompy ciepła współpracować będą ze zbiornikiem buforowym HF 2000/R o pojemności 2000 l w wykonaniu specjalnym, przepływ 20 m3/h. Każda z pomp zabezpieczona będzie przeponowym naczyniem wzbiorczym. Zabezpieczenie instalacji stanowią przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawory bezpieczeństwa typ SYR 1915 o ciśnieniu pmax =3 bar. 
Przygotowanie c.w.u odbywać się będzie przy pomocy dwóch pojemnościowych zasobników c.w.u.  o pojemności 400 dm3 każdy. Zabezpieczenie instalacji wodnej stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze typ SYR 2115 o ciśnieniu pmax = 6 bar., 
Budynek posiada pochylnie dla osób niepełnosprawnych oraz dźwig osobowy umożliwiający transport osób z poziomu przyziemia na kondygnację budynku. 
Instalację c.o. zaprojektowano jako wodną, dwururową, pompową o parametrach 50/45oC. Czynnik grzewczy rozprowadzony będzie za pomocą rur PE-RT/AL/PE-RT oraz rur stalowych wg PN-80/H74200. 
Główne poziomy rozprowadzające instalację do szafek rozdzielaczowych podtynkowych projektuje się pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego, z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie.
Szafki rozdzielaczowe wyposażone będą w automatyczne odpowietrzniki. Zasilenie grzejników od szafek rozdzielaczowych wykonać z rur PE-RT/AL/PE-RT z jednego odcinka rury bez łączenia w posadzce. Na podejściach do rozdzielaczy projektuje się automatyczne zawory równoważące ASVP+ASV-M.
Grzejniki. Do ogrzewania pomieszczeń przewidziano grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi firmy np. Kermi. Grzejniki te posiadają:
 wbudowany zestaw przyłączeniowy umożliwiający zasilanie grzejnika od dołu,
 wkładkę zaworową z regulacją wstępną współpracującą z głowicą termostatyczną,
 ręczny odpowietrznik. 
Instalacja ogrzewania podłogowego. 
System ogrzewania podłogowego zaprojektowana jest  w łazienkach pokoi mieszkalnych, łazienkach ogólnodostępnych, pomieszczeniu jadalni/świetlicy, pom. szatni damskiej i szatni męskiej na poziomie pietra, pom. socjalnym 1.03, pom. kuchni pomocniczej 1.04, pom. pobytu dziennego 1.05 
Instalacji ciepła technologicznego.
 Zadaniem projektowanej instalacji ciepła technologicznego jest doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych. Dane wg producenta urządzeń Klimor 
1) Urządzenie z nagrzewnicą wodną– centrala nawiewno-wywiewna NW1 w wykonaniu wewnętrznym zlokalizowana w wentylatorni pom. 1.22.
 QNmax = 28 kW 
2) Urządzenie z nagrzewnicą wodną– centrala nawiewno-wywiewna NW2 w wykonaniu wewnętrznym zlokalizowana w wentylatorni pom.1.22
 QNmax = 27,7 kW 
3) Urządzenie z nagrzewnicą wodną– centrala nawiewno-wywiewna NW3 w wykonaniu wewnętrznym zlokalizowana w suficie podwieszonym na parterze:
 QNmax = 8,6 kW .

1.2. Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlano-montażowych 
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z wykonaniem stosownych zgłoszeń do właściwego organu i uzyskaniem decyzji i pozwoleń wymaganych prawem,  kotłowni gazowej wraz z niezbędnymi instalacjami wspomagającej cztery pompy ciepła powietrze-woda dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach, działka nr 590.
Zakres robót budowlanych 
Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych według wykonanej dokumentacji projektowej. 
Dostawa i montaż nowego kotła  gazowego,  wraz z instalacja gazową wewnętrzną i zewnętrzną (wraz ze zbiornikiem gazowym zewnętrznym podziemnym na gaz płynny), co., wod-kan i elektrycznej, w tym: 
-kocioł gazowy kondensacyjny, pompy obiegowe, czujniki temperatury, komin powietrzno-spalinowy, wentylacja pom. z kotłem,  neutralizator kondensatu, osprzęt dodatkowy kotła wg potrzeb, 
- Włączenie nowopowstałej instalacji w instalacje przedstawioną  na schemacie nr rys BS -05 Projekt Budowlany z lutego 2017 roku   instalacje c.o., wod-kan, gazowej, elektrycznej, c.w.u. w obrębie pom. na kocioł. 

2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia 
- przygotowanie dokumentacji technicznej kotłowni gazowej (wspomagającej pracę zaprojektowanych  dla budynku  pomp ciepła - 4 zewnętrzne jednostki pomp ciepła WPL25A wyposażone w grzałkę elektryczną 9,0 kW każda),)  z zastosowaniem kotła kondensacyjnego gazowego na gaz płynny wraz  z instalacja gazową zewnętrzną i wewnętrzna oraz zbiornikiem na gaz płynny  oraz schematem technologicznym ciepła wykorzystującym zaprojektowane  w projekcie podstawowym  4 pompy ciepła powietrze –woda oraz innymi niezbędnymi instalacjami określonymi w Prawie Budowlanym Dla Kotłowni Gazowych  poprzez wykonanie:
- projektu budowlanego oraz wykonawczego z podziałem na branże, po 5 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD), 
- przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót ( 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie edytowalnym), 
- opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji całego systemu ( 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD), 
- uzgodnienie rozwiązań z lokalnym zakładem energetycznym- dystrybutorem energii, 
- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
- opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego ( po 2 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD) 
- montaż nowego kotła kondensacyjnego, gazowego z osprzętem instalacyjnym, włączenie w instalację  c.o c.t. oraz w instalację ciepłej wody. 
- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, 
- wykonanie odpowiednich badań i pomiarów, sporządzenie protokołów dla Zamawiającego. 
3.Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Podstawowym celem zamierzenia jest wspomaganie pracy czterech pomp ciepła dla  systemu grzewczego obiektu , racjonalizacja kosztów zużycia energii, podniesienie funkcjonalności systemu .
Całość prac zostanie zrealizowana w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w tym wymaga się uruchomienia kotłowni oraz systemu ogrzewania w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Przedmiotem projektu jest wykonanie lokalnej kotłowni gazowej na gaz płynny  wspomagającej pracę czterech pomp ciepła (poniżej temp. zewnętrznej -70 C ) co pozwoli na osiągnięcie parametrów normatywnych obowiązujących w obiektach opieki zdrowotnej wg obowiązujących przepisów prawa przy znacznie obniżonych kosztach jednostkowych jej wytworzenia (eliminacja wysokich kosztów za prąd). 
Automatyka sterująca pracą kotłowni i instalacji musi pozwalać na optymalizację doboru nastaw – programowania temperatury w stosunku do potrzeb obiektu przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków zewnętrznych. 
5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Wymagane właściwości funkcjonalno – użytkowe w obiekcie dla realizacji przedmiotu zamówienia: 
Zamawiający oczekuje: 
-określenia zapotrzebowania na moc cieplną dla kotłowni  gazowej wraz z przygotowaniem projektowanej charakterystyki energetycznego obiektu i analizy  możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło dla obiektu.
-sporządzenia i uzgodnienia wymaganej prawem dokumentacji projektowej z zakresu instalacji kotłowni gazowej instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej wraz ze zbiornikiem gazowym podziemnym na gaz płynny  współpracującej z czterema pompami ciepła z udziałem projektantów sprawdzających . 
-wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych umożliwiających realizację planowanych robót w oparciu o w/w dokumenty, w zakresie zgodnym z obowiązującym rozporządzeniem, 
-wykonania dokumentacji powykonawczej jeżeli taka będzie wymagana na podstawie przepisów szczególnych, 
-przeprowadzenia wszelkich czynności przewidzianych obowiązującymi przepisami i normami tj. prób, regulacji zgłoszeń i odbiorów nowej instalacji, rozruchu i przeszkolenia personelu Zamawiającego obsługującego kotłownię i instalacje wykonane na podstawie dokumentacji, 
-przywrócenia do pełnej sprawności zewnętrznych elementów obiektu, które poddane były ingerencji w czasie prac budowlano-montażowych. 
-przywrócenia wszelkich pomieszczeń objętych pracami budowlanymi do stanu pierwotnego tzn. poprzedzającego rozpoczęcie prac budowlano montażowych i instalacyjnych . 

6. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach. Zamawiający wymaga, aby instalacja była dostosowana do obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych posiadających certyfikat- dopuszczenie do obrotu w budownictwie, zapewniających użytkowanie kotłowni, obiektu i powstałej instalacji w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną. 
Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. 

6.1. Wymagana dokumentacja techniczna 
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać dokumentację techniczną w przedstawionym poniżej zakresie, oraz uzyskać wymagane prawem pozwolenia na ich realizację: 
- Charakterystykę energetyczną obiektu oraz analizę  możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło dla obiektu.


- Projekt kotłowni z kotłem wspomagającej pompy ciepła  zgodnie wraz z niezbędnymi obliczeniami stanowiącymi wytyczne dla wykonania właściwej regulacji instalacji grzewczej centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, c.t. oraz elektrycznej, zgodnie z rozporządzeniem. 
- harmonogram realizacji robót. 
W/w dokumentacje muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm, a zastosowane materiały do ich realizacji posiadać atesty i certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania na rynku polskim. 
Harmonogram robót - terminy i czas udostępnienia poszczególnych pomieszczeń zostanie przygotowany we współpracy Zamawiającego z Wykonawcą i zatwierdzony przez obie strony. W przypadku konieczności zadysponowania dodatkowej powierzchni (wewnętrznej lub zewnętrznej) na lokalizację urządzeń, niezbędnych do realizacji całego zamierzenia, Wykonawca przedstawi stosowną propozycję oraz uzgodni ją z Zamawiającym. 
Wykonawca winien uzyskać wymagane prawem pozwolenia na realizację tych prac, które zezwoleń wymagają. 

6.2. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji 
Wszystkie realizowane prace objęte przedmiotem zamówienia będą nadzorowane i odbierane przez Inspektora Nadzoru reprezentującego Zamawiającego. 
Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych prowadzenie robot, ich nadzór i odbiór muszą spełniać wymagania określone prawem budowlanym. 
6.3.Opis wymagań dotyczących prac wykończeniowych 
Wszelkie prace towarzyszące planowanemu zamierzeniu, w tym przywrócenie elementów wykończeniowych do stanu pierwotnego, Wykonawca zrealizuje w ramach prac podstawowych, co oznacza, że nie będą one przedmiotem dodatkowego wynagrodzenia. 
6.4.Przygotowanie terenu budowy (robót) 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien dostarczyć do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt zagospodarowania placu budowy ( robót) obejmujący: 
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126) wraz z określeniem tymczasowego ogrodzenia terenu robót, zaplecza socjalnego wykonawcy, magazynu przy obiektowego i miejsca składowania materiałów oraz sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować teren budowy ( robót) zgodnie z planem bioz i obowiązującymi przepisami uwzględniając : 
-ogrodzenie terenu ( obiektu) . 
- wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych 
-w przypadku przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach, towary te na terenie budowy należy przechowywać, użytkować zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszczać w opakowaniach producenta. 
-Zamawiający wymaga wygrodzenia, właściwego zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
-Zamawiający wymaga należytego zabezpieczenia stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej 
-Zamawiający wymaga stosowania właściwej odzieży ochronnej oraz właściwych środków, sprzętu i wyposażenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej). 
-Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
-Właściwe utrzymanie i ochrona terenu budowy jest obowiązkiem wykonawcy. Koszty ubezpieczenia winny być uwzględnione w cenie ofertowej. 
6.5. Dokumenty budowy 
-Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
-Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
-Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 

Dokumentację stanowią: 
- umowa o wykonanie zamówienia. 
- zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązkami. 
- zatwierdzony projekt budowlany i projekty wykonawcze. 
- specyfikacje techniczne ( ST) 
- pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące wykonywania robót. 
-kwalifikacja zamierzonych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z odpowiednią informacją, zamieszczoną w projekcie budowlanym (rysunek i opis), 
- plan BIOZ. 
- Instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym. 
- dziennik budowy. 
-protokół przekazania placu budowy. 
- wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy. 
- protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów. 
-dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie. 
-dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi. 
- instrukcje obsługi i eksploatacji. 
-instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów. 
-protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na terenach i urządzeniach obcych. 
-dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej realizacji (jeśli procedura przewiduje).
6.6. Odbiory robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
-odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu 
-odbiorowi częściowemu 
-odbiorowi końcowemu 
-obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiającego) 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego . 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i roboczymi ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
Odbiór końcowy robót 
Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, nawet gdy nie będzie wymagany przepisami prawa, i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego na piśmie. 
Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie do 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót, które zostały określone we wcześniejszym okresie jako wymagające uzupełnienia lub ponownego wykonania” . 
W przypadku braku wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
Dokumenty do odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót 
sporządzony według ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
-specyfikacje techniczne; 
-dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, w szczególności: dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania zadania zgodnie z dokumentacją i warunkami pozwolenia ( zgłoszenia) oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy( robót). 
-kopie rysunków, wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót); 
-kwalifikację zmian dokonaną przez projektanta; 
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 
-dokumenty i decyzje dotyczące obiektu objętego zakresem prowadzonych prac ; 
-Instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne, zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi; 
-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgłoszone w trakcie realizacji robót i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST; 
-atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 
-Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (np. certyfikaty przeszkolenia personelu ) 

Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
Podstawa płatności 
Rozliczenie za wykonane elementy robót określone w harmonogramie płatności, zgodnie z umową. 

III. Część informacyjna 
7. Wybrane przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
-Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – (Dz. U. z 2014, poz.121 ze zm.) 
-Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. z 2014 poz. 101 ze zm.). 
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 , poz. 21 ze zm.) 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.). 
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.). 
-Ustawa z dnia 14 maja 2014 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz. 883 ze zm.). 
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009, nr 178, poz.1380). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422). 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U z 2010 nr 109, poz. 719). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, nr 120, poz. 1126). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 września 2013r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 ze zm). 
8. Postanowienia końcowe 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasady wiedzy technicznej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia . 
Po zakończeniu realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania obiektu oraz terenu przyległego celem ich przywrócenia ich do stanu pierwotnego. 
W przypadku ewentualnego uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń w czasie realizacji zamierzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, pokrywając jednocześnie wszystkie koszty powstałych uszkodzeń. 

Z uwagi na wykonywanie zamierzenia w czynnym obiekcie, Wykonawca odpowiadać będzie za bezpieczeństwo osób trzecich oraz ich mienia w całym okresie realizacji od daty przekazania placu budowy( robót) aż do daty odbioru końcowego. 
Załączniki: 
[bookmark: _GoBack]1. Oświadczenie inwestora o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
