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I OPIS TECHNICZNY 
          Do projektu budowlano-wykonawczego „PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z 
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ”. 
 

1.  Podstaw ą opracowania dokumentacji jest:   

 a) prawn ą podstaw ą opracowania dokumentacji jest: 
    Zlecenie: Gmina w Baćkowicach 
                    27-552 Baćkowice 84 

b) techniczn ą podstaw ą opracowania dokumentacji jest: 
a) podkłady budowlane, 
b) inwentaryzacja terenu, 
c) uzgodnienia z inwestorem, 
d) wytyczne projektantów branżowych, 
e) obowiązujące normy i przepisy. 
 

2. Zakres projektu 
  Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji 
elektrycznych wewnętrznych w budynku produkcyjno-magazynowym. 
 

3. Lokalizacja i charakter obiektu 
 Budynek zlokalizowany będzie w miejscowości Baćkowice, 27-552 Baćkowice, dz. 
nr ewid. 181/5. Będzie to budynek dwukondygnacyjny (parter, piętro), dach kryty blachą. 
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II OMÓWIENIE OPRACOWANIA – STAN PROJEKTOWANY 
 

1. Zasilanie w energi ę elektryczn ą 
       Projektowana tablica główna budynku TG zasilana będzie ze złącza kablowo-
pomiarowego ZKP, które zabudować należy w linii ogrodzenia działki przy istniejącym 
zjeździe. Miejsce ostatecznie ustalić ze służbami PGE Dystrybucja po podpisaniu umowy 
przyłączeniowej. Obok ZKP w obudowie zabudować należy wyłącznik główny WPPOŻ z 
cewką wybijakową. Przyciski wyzwalacza zabudować przy wejściach głównych do 
budynku.  Miejscem przyłączenia będą zaciski odejściowe w/w złączu ZKP.  

2. Tablice główne, lokalne wewn ętrzne linie zasilaj ące 
        Ze złącza ZKP wewnętrzną linią zasilającą typu 5xYKY120mm2 (poprzez WPPOŻ ) 
zasilona będzie  rozdzielnia główna budynku – TG (z niej natomiast zasilone będą tablice 
T1 i TK).  Tablice bezpiecznikowe zaprojektowano w obudowach izolacyjnych w II klasie 
ochronności.  
 Projektowane odcinki kabli układać w rowie kablowym o głębokości nie mniejszej niż 
80cm na warstwie piasku  o grubości nie mniejszej niż 10cm linią falistą z zapasem 4% 
długości wykopu. Przy złączu kablowym należy pozostawić zapas kabla w kształcie litery 
Ω o długości 2m. Kable ułożone w ziemi należy wyposażyć w oznaczniki kablowe według 
normy PN-93/E-01001/01. Na skrzyżowaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz pod 
jezdniami kable chronić rurami ochronnymi typu DVK110,  SR110. Po ułożeniu kabel 
należy zasypać warstwą piasku o grubości nie mniejszej niż 10cm i warstwą gruntu 
rodzimego nie mniejszej niż 15cm. Następnie na całej długości trasy należy ułożyć folię z 
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Resztę rowu zasypać rodzimym gruntem. 
Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Tablice 
bezpiecznikowe zaprojektowano w obudowach izolacyjnych w II klasie ochronności.  
Wygląd oraz schemat połączeń tablic przedstawiono na rys. nr BE-6,7,8. 
 
 

3. Instalacja gniazd 230V i o świetlenia 
         Natężenia oświetlenia wszystkich pomieszczeń zostało zaprojektowane w oparciu      
o normę PN-EN 12464-1. Oprawy oświetleniowe zostały rozmieszczone zgodnie                       
z wymogami użytkowymi i obliczeniami dla wybranych pomieszczeń. Typy opraw dla 
pomieszczeń zostały dobrane zgodnie z katalogiem. Dodatkowo projektuje się oprawy 
awaryjne LED (czas pracy w trybie awaryjnym 1h, pobór mocy 1 lub 3W). Przewidziano 
także lampy oświetlenia awaryjnego-kierunkowego z piktogramami. Instalacje do opraw 
wykonać przewodami YDYżo 3/4x1,5. Oprawy rozmieścić zgodnie z rysunkiem BE-1,2.  
        Gniazda wtyczkowe 2-bieg.16A/Z podwójne  projektuje  się w pokojach, 
komunikacji; należy instalować je nad  listwami przypodłogowymi na wysokości do 0,3 m 
od podłogi. Natomiast gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne IP44 2- bieg. 16 A/Z w 
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łazienkach, pomieszczeniu socjalnym, magazynach, szatniach instalować na wysokości 1,4 
m od podłogi. Odległości minimalne  instalowanych gniazd  wtyczkowych  od urządzeń  
instalacji  wod.- kan. i  centralnego  ogrzewania  winna wynosić 0,6 m.   
          Instalacje do gniazd wtyczkowych przewodem YDYżo 3x2,5mm2 pod tynk z 
osprzętem  melaminowym  podtynkowym, a  w  łazienkach z osprzętem szczelnym. 
Przewody pod glazurą układać w rurkach karbowanych typu RK16/11 co ułatwi ich 
ewentualną wymianę. W łazienkach i umywalni zabronione jest instalowanie puszek 
łączeniowych; wszystkie połączenia urządzeń zamontowanych w łazienkach należy 
wykonywać na zewnątrz (na korytarzach przyległych). Oprawy  oświetlenia  oraz  gniazda  
wtyczkowe  są  zasilane  z  tablic bezpiecznikowych TG, T1, TK.  

4.Ochrona od pora żeń  
 Zastosowaną ochroną przeciwporażeniową jest samoczynne wyłączenie zasilania           
w układzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowana będzie przy pomocy wyłączników 
instalacyjnych (oświetlenie), bezpieczników (tablice) oraz wyłączników 
różnicowoprądowych o prądzie różnicowym 30mA i znamionowym 16A, 25A , 40A, 63A. 
Bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne opraw oświetleniowych i 
aparatów, urządzeń podłączonych na stałe łączyć do żył ochronnych instalacji. Aby 
warunek samoczynnego wyłączenia zwarcia był spełniony, w przypadku obwodów z 
wyłącznikami różnicowoprądowymi rezystancja przewodu ochronnego „PE” winna 
wynosić: 
Zs x Ia <=Uo 
Zs –  impedancja pętli zwarcia; 
Ia –  prąd powodujący samoczynne zadziałanie wył. różnicowoprądowego ( w czasie nie 

dłuższym niż 5 sekund) ; 
Uo –  napięcie skuteczne względem ziemi; 
R0 ≤ Ud / IAN 

R0 ≤ 25V / 0,03A 
R0 ≤ 833 Ω 
 Przewód „PE” połączyć do rury wodociągowej i uziomu otokowego w budynku.   
Po wykonaniu robót instalacyjnych należy dokonać pomiaru skuteczności ochrony 
wszystkich elementów chronionych. 

 

5. Połączenia wyrównawcze 
Należy wykonać główne połączenie wyrównawcze, łącze ze sobą wszystkie 

metalowe instalacje budynku z uziomem i punktem PE tablic TK, TG, T1. Oporność 
dodatkowego uziomu roboczego nie może być większa od 10 Ω. Połączenie wyrównawcze 
połączyć z punktem PE tablicy bezpiecznikowej przewodem DY 10 mm2  układanym                 
w tynku.  
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6. Instalacja odgromowa 
Zwody poziome na dachu wykonać drutem Dfe/Zn Φ8 (można wykorzystać blachę 

pokrycia dachowego, jednak jej grubość minimalna musi wynosić 0,5mm  w przeciwnym 
wypadku zastosować drut DFe/ZN ϕ8). Uziom odgromowy stanowić będzie bednarka 
Fe/Zn 30x4mm układana w postaci otoku wokół budynku. Wypusty do złącz kontrolnych 
na wysokość 1,2m nad poziom terenu wykonać należy bednarką ocynkowaną typu Fe/Zn 
30x4mm. Połączenia z uziomem zespawać i odpowiednio zakonserwować. Złącza 
kontrolne ze zwodem poziomym połączyć przewodami odprowadzającymi, wykonanymi 
drutem Dfe Φ8mm w rurkach winidurowych RVS 37 układanych pod tynkiem ścian 
zewnętrznych. Urządzenia elektryczne, panele PV oraz wkłady kominowe i wentylacyjne 
wykonane z blachy chronić iglicami (kąt ochronny 65°). 

7. Instalacja oddymiania  
7.1. Informacje ogólne 
7.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji automatycznej 
oddymiania i odprowadzania temperatury  klatki schodowej.  
 
7.1.2 Podstawa techniczna opracowania 
- Dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR) wydanej przez producentów urządzeń 
wchodzących w skład układów oddymiających, 
- Kart gwarancyjnych producenta, 
- Rzut budynku. 
 
7.2. Konieczność stosowania układów oddymiających. 

Główne cele oddymiania: 
- Umożliwienie ewakuacji ludzi z przestrzeni zagrożonej pożarem, 
- Oddymianie i wentylacja dróg ewakuacyjnych – odprowadzenie gorących  gazów 
spalinowych, a co za tym idzie obniżenie temperatury na poziomych drogach 
ewakuacyjnych, 
- Zapobieganie rozprzestrzenianiu się trujących produktów spalania. 
 
7.3. Opis rozwiązań technicznych 
7.3.1 Dobór systemu 

W skład systemu oddymiania  klatki  schodowych wchodzą: 
- Centrala  oddymiania,  
- Przyciski oddymiania z kasownikiem, 
- Przycisk przewietrzania, 
- Siłowniki w drzwiach 
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Do wykonania systemu można zastosować komponenty innych producentów o 
niezgorszych parametrach.  
Przy zmianie komponentów należy zwrócić uwagę na konieczność dostosowania 
okablowania. 
System oddymiania powiązać z systemem SAP budynku. 
 
7.3.2 Zasilanie centrali oddymiania 

Dla centrali  oddymiania  przewidziano dwa rodzaje zasilania: 
- Podstawowe  napięcie zasilania 230 V AC – z wydzielonego i odpowiednio opisanego 
pola rozdzielnicy elektrycznej niskiego napięcia lub z rozdzielni obwodów 
gwarantowanych z przed wyłącznika głównego PPOŻ. 
- Rezerwowe napięcie zasilania 24 V DC – z baterii akumulatorów “gazoszczelnych”, 
które zapewniają wymagany czas pracy centrali w czasie dozorowania i alarmu. 
 
7.4 Charakterystyka pracy układów oddymiających. Warianty alarmowe. 

W pracy układów oddymiających wyróżniamy następujące warianty alarmowe 
(uruchomienia): 
Wariant 1 – automatyczne uruchomienie poprzez  przycisk systemu oddymiania 
Po wciśnięciu przycisku oddymiania generowany jest  sygnał do centrali oddymiania,  
która  przekazuje sygnał do siłowników elektrycznych otwierających  okna dymowe na 
ostatniej kondygnacji klatki schodowej oraz szybu windy. 
Wariant 2 – uruchomienie oddymiania przez system SAP. 
W przypadku wystąpienia alarmu stopnia drugiego w systemie SAP,  przez ten system jest 
generowany  impuls poprzez moduł wykonawczy do centrali oddymiania, która przekazuje 
sygnał do siłowników elektrycznych otwierających okna dymowe  na ostatniej 
kondygnacji klatki schodowej oraz w szybie windy. 
 
7.5. Wymagania w zakresie montażu, rozruchu, odbioru i eksploatacji 

System oddymiania  należy wykonać zgodnie z normą  PN. 
 

7.5.1 Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza 

W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych 
należy zapewnić odpowiednią powierzchnie otworów, przez które przedostaje się 
powietrze uzupełniające. Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza w 
dolnej części klatek schodowych, powinna być co najmniej o 30% większa niż 
powierzchna klapy  dymowych w odniesieniu do powierzchni przestrzeni poddachowej. 
Możliwe jest tu wliczenie okien w dolnej części pomieszczenia oraz drzwi, które w 
przypadku pożaru dadzą się otworzyć z zewnątrz. 
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7.5.2 Sposób wykonania instalacji 
Przewody linii dozorowych,  linii wykonawczych   powinny przechodzić (w 

miarę możliwości) przez ściany i stropy oddzielnymi przebiciami (zabezpieczonymi 
rurkami PVC lub gipsem). Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami, przewód instalacji 
ppoż. powinien iść jak najniżej (najbliżej ściany). 

Przewody muszą być odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane oraz 
spełniać wymagania stawiane przez samo pomieszczenie. Przewody muszą być układane 
na stałe, przy pomocy odpowiedniego osprzętu instalacyjnego tak, aby możliwość ich 
uszkodzenia była znikoma. Nie wolno mocować przewodów do linek nośnych opraw 
oświetleniowych. 

Nie zaleca się równoległego łączenia żył w celu zwiększenia ich przekroju. 
Należy dążyć do tego, aby ilość połączeń była jak najmniejsza. Zabronione jest skręcanie 
żył w celu ich połączenia. Połączenia powinny być wykonane niezawodna, mechaniczna 
metoda (np. przy zastosowaniu połączeń śrubowych lub zacisków).  
 
7.5.3 Sposób prowadzenia przewodów 

Sposób prowadzenia instalacji: 
- przewody linii dozorowych należy ułożyć z uwzględnieniem charakteru chronionych 
przestrzeni i pomieszczeń obiektu: 
- przekucia przez stropy i ściany zabezpieczyć gipsem lub rurkami elektroinstalacyjnymi 
PVC,  
- zejścia do przycisków oddymiania RPO należy wykonać w rurkach elektroinstalacyjnych 
PVC pod tynkiem, 
- przejścia kabli i przewodów przez ściany należy uszczelnić systemowo do klasy 
odporności ogniowej nie mniejszej niż  ta przegroda (np. masa „PROMAT”), 
- przyciski pożarowe zamontować na wysokości 1,4 - 1,6 m od podłoża, 
- podłączenie przewodów do urządzeń wykonać zgodnie z dokumentacja techniczno – 
ruchową, 
-montaż instalacji należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym oraz 
obowiązującymi normami. 

Wszystkie odstępstwa (uzgodnione z projektantem) należy nanosić na egzemplarz 
roboczy, na podstawie którego należy wykonać dokumentacje powykonawczą. 

Wewnętrzną instalacje przewodową należy ułożyć wykorzystując następujące 
materiały: 
- przewód kabelkowy YDY3x1,5 zasilanie centrali oddymiania, 
- telekomunikacyjny kabel stacyjny typu YnTKSYekw 4x2x0,8 mm (linie RPO), 
- bezhalogenowy kabel ognioodporny HLGs 3x2,5 mm2 (zasilanie siłowników). 
- przewody odporne ogniowo mocować uchwytami o zwiększonej odporności ogniowej. 
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7.6. Uwagi dla użytkownika systemu oddymiania 
1. Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu należy zlecić 
wyspecjalizowanej firmie, która posiada odpowiednio przeszkolonych pracowników. 
Wykonawca oraz konserwator powinien być akceptowany przez producentów 
zastosowanych urządzeń. 
2. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić w/w, stała konserwacje 
zapewniającą prawidłowość funkcjonowania systemu. 
3. Użytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego 
(dziennika operacyjnego), w którym należy zamieszczać wszystkie uwagi dotyczące pracy 
systemu: 
• regularne kontrole instalacji i urządzeń, 
• dokonywane naprawy, zmiany i uzupełnienia w instalacji, 
4. Osoby, którym powierzy się stała obsługę systemu oddymiania powinny zostać 
przeszkolone w zakresie niezbędnych czynności, które należy wykonać w przypadku 
pojawienia się jakiegokolwiek alarmu. 
5. Podczas prowadzenia prac (instalacyjno – montażowych) instalacji oddymiania należy 
zapewnić: 
• nadzór  inwestorski (wskazany powinien zostać inspektor posiadający wiedze w zakresie 
ochrony ppoż.). 
6. Odbiór instalacji powinien odbyć  sie po wykonaniu całego systemu zgodnie z 
opracowana dokumentacja techniczna i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika 
budowy. 
7. Odbiór instalacji należy połączyć z przekazaniem instalacji do eksploatacji – w odbiorze 
powinien brać udział konserwator systemu, który sprawował będzie nadzór nad instalacja. 
 
7.6.1 Wytyczne konserwacji 

Po przekazaniu systemu SAP do eksploatacji należy przeprowadzać konserwacje 
urządzeń i instalacji w następujących odstępach czasu: 
• sprawdzenie działania systemu - co 3 miesiące, 
• usuwanie ewentualnych awarii - na bieżąco. 
Wszystkie sprawdzenia i naprawy należy odnotowywać w książce zdarzeń, podając datę, 
godzinę, rodzaj wykonanych prac oraz  nazw. 
Całość wykonać zgodnie z PN .Oporność uziomu nie może przekraczać wartości 10 Ω.  

8. Instalacja oprzewodowania strukturalnego. 
 Sieć zaprojektowano w strukturze gwiazdy z jednym głównym punktem 
rozdzielczym (tablica teleinformatyczna SL) 
. Zastosowana  sieć logiczna charakteryzuje się: 
− - łatwością modyfikacji, 
− - niezależność okablowania od stosowanych aplikacji, 
− - niezawodność transmisji danych, 
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− - topologia sieci będzie logiczną magistralą, a fizyczną gwiazdą. 
 Okablowanie poziome wykonać należy od rozdzielni głównych do gniazd 
telekomunkacyjnych do nich podłączonych. Okablowanie to obejmuje kable poziome oraz 
mechaniczne zakończenie tych kabli w rozdzielni na panelach modularnych ekranowanych  
kat. 6 a od strony abonenckiej w gniazdach telekomunikacyjnych RJ45 kat. 6 SL. Poziome 
okablowania należy wykonać przy użyciu kabla 4-parowego F/FTP kat. 6 ekranowany.  
Główne ciągi kablowe projektuje się prowadzić p.t. w rurkach. Zachować należy odległość 
co najmniej 200mm od instalacji elektrycznej. W miejscach przewiertów przez ściany 
używać rur osłonowych w celu ochrony kabli przed uszkodzeniem podczas przeciągania. 
Punkt przyłączeniowy ścienny składał się będzie z 2 gniazd RJ45, 2 gniazd elektrycznych 
zas. komputerów, 2 gniazd elektrycznych ogólnych. Wszystkie gniazda umieszczać w 
puszkach p.t.  Wszystkie gniazda należy oznaczyć.   
 Nie należy przekraczać minimalnych dopuszczalnych promieni zgięcia kabli 
podanych przez producenta. Nie rozplatać kabli na długości większej niż to jest konieczne 
do ich zakończenia na złączach. Oznaczyć kable zgodnie z projektem na obu końcach.                
W szafie zamontować należy wentylator do chłodzenia urządzeń w niej zamontowanych. 
 Projekt nie obejmuje urządzeń aktywnych i ich dołączenia do części pasywnej. 
Urządzenia aktywne należy dobrać w zależności od sposobu wykonania sieci (router, 
switch, centrale telefoniczne).  

 
9. Ochrona środowiskowa 
 Nie występuje i nie jest wymagana. 

10. Zagadnienia BHP 
 Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urządzenia powinny być 
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 02 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy 
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonowania użytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).   
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa                 
i higieny pracy przy urządzeniach inst. elektrycznych. 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przemysłu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.               
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych 
(Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa                      
i higieny pracy przy podczas wykonywania robót budowlanych.  
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11. Uwagi ko ńcowe. 
 Cały projekt został wykonany zgodnie z Polską Normą   PN-IEC 60364, N SEP-E-
002.  

Opr a c o w a ł :  
m g r  i nż .  M a r e k  A l f  

u p r . S W K / 0 0 9 6 / P W O E / 1 4  
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III. OBLICZENIA TECHNICZNE 

1. Obliczenia nat ężenia oświetlenia. 
 
 Moc źródeł światła dla oświetlenia pomieszczeń sprawdzono w oparciu o program 
komputerowy przyjmując natężenie oświetlenia zgodnie z normą  PN-EN 12464-1. 
Wyniki obliczeń dla pomieszczeń przedstawiono jako załączniki na końcu opracowania. 

2. Zestawienie mocy w obiekcie, obliczenia długotrw ałej 
obci ążalności kabli 

 
 
Obliczenia obciążenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalacji elektrycznych 
w budynkach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego . 
 

BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY:                        TG L1,L2,L3,N,PE
U= 400 V

Grupa odbiorników Ps Pb
[kW] [kW]

1. Oświetlenie 7,70 0,70 0,95 0,33 5,39 1,78
2. Gniazda 230V 22,00 0,45 0,90 0,48 9,90 4,75
3. Grzejnictwo drobne 1,20 0,60 1,00 0,00 0,72 0,00
4. Wentylatory 2,10 0,70 0,80 0,75 1,47 1,10
5. Przenośne urządzenia 94,50 0,30 0,50 1,73 28,35 49,05
6. Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. Dźwigi, suwnice 18,40 0,50 0,50 1,73 9,20 15,92
8. Pompy, sprężarki,silniki 7,30 0,75 0,85 0,62 5,48 3,39

RAZEM 153,20 0,58 0,62 1,26 60,51 75,99
Is= 140,37 A
In= 160 A 140,37 160 188

188 A
272,6 A

I2=
1,6

I2= 256 A

Warunek spełniony: 272,6 ≥ 256
5xYKY120 mm2

Lp. Pz Kz cos ϕ tgϕ
[kVAr]

Is     <     In     <    Idd

Idd= I2 ≤ 1,45* Idd
I2 ≤

Kz * Idd
Kz=

Idd  * 1,45  ≥   In  *  Kz  

Dobrano wlz typu:  
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BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY:                       TG(OBW.WŁ)L1,L2,L3,N,PE
U= 400 V

Grupa odbiorników Ps Pb
[kW] [kW]

1. Oświetlenie 4,45 0,70 0,95 0,33 3,12 1,03
2. Gniazda 230V 7,60 0,45 0,90 0,48 3,42 1,64
3. Grzejnictwo drobne 0,50 0,60 1,00 0,00 0,30 0,00
4. Wentylatory 0,10 0,70 0,80 0,75 0,07 0,05
5. Przenośne urządzenia 33,00 0,50 0,50 1,73 16,50 28,55
6. Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. Dźwigi, suwnice 18,40 0,20 0,50 1,73 3,68 6,37
8. Pompy, sprężarki,silniki 0,00 0,75 0,85 0,62 0,00 0,00

RAZEM 64,05 0,56 0,58 1,39 27,09 37,63
Is= 67 A
In= 80 A 67 80 99

99 A
143,55 A

I2=
1,6

I2= 128 A

Warunek spełniony: 143,55 ≥ 128
5xLgY35 mm2

Lp. Pz Kz cos ϕ tgϕ
[kVAr]

Is     <     In     <    Idd

Idd= I2 ≤ 1,45* Idd
I2 ≤

Kz * Idd
Kz=

Idd  * 1,45  ≥   In  *  Kz  

Dobrano wlz typu:  
 

BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: T1 L1,L2,L3,N,PE
U= 400 V

Grupa odbiorników Ps Pb
[kW] [kW]

1. Oświetlenie 3,15 0,70 0,95 0,33 2,21 0,73
2. Gniazda 230V 13,50 0,50 0,90 0,48 6,75 3,24
3. Grzejnictwo drobne 0,50 0,60 1,00 0,00 0,30 0,00
4. Wentylatory 2,00 0,70 0,80 0,75 1,40 1,05
5. Przenośne urządzenia 58,50 0,30 0,50 1,73 17,55 30,36
6. Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. Dźwigi, suwnice 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. Pompy, sprężarki,silniki 6,50 0,75 0,85 0,62 4,88 3,02

RAZEM 84,15 0,54 0,65 1,16 33,08 38,40
Is= 73,24 A
In= 80 A 73,24 80 99

99 A
143,55 A

I2=
1,6

I2= 128 A

Warunek spełniony: 143,55 ≥ 128
YKYżo5x35 mm2

Lp. Pz Kz cos ϕ tgϕ
[kVAr]

Is     <     In     <    Idd

Idd= I2 ≤ 1,45* Idd
I2 ≤

Kz * Idd
Kz=

Idd  * 1,45  ≥   In  *  Kz  

Dobrano wlz typu:  
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BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: TK L1,L2,L3,N,PE
U= 400 V

Grupa odbiorników Ps Pb
[kW] [kW]

1. Oświetlenie 0,10 0,80 0,95 0,33 0,08 0,03
2. Gniazda 230V 0,90 0,50 0,90 0,48 0,45 0,22
3. Grzejnictwo drobne 0,20 0,60 1,00 0,00 0,12 0,00
4. Wentylatory 0,00 0,70 0,80 0,75 0,00 0,00
5. Przenośne urządzenia 3,00 0,20 0,50 1,73 0,60 1,04
6. Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. Dźwigi, suwnice 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. Pompy, sprężarki,silniki 0,80 0,75 0,85 0,62 0,60 0,37

RAZEM 5,00 0,54 0,75 0,89 1,85 1,65
Is= 3,58 A
In= 25 A 3,58 25 29

29 A
42,05 A

I2=
1,6

I2= 40 A

Warunek spełniony: 42,05 ≥ 40
YDY5x6 mm2

Lp. Pz Kz cos ϕ tgϕ
[kVAr]

Is     <     In     <    Idd

Idd= I2 ≤ 1,45* Idd
I2 ≤

Kz * Idd
Kz=

Idd  * 1,45  ≥   In  *  Kz  

Dobrano wlz typu:  
 
   
 Przekrój przewodu na podstawie wyznaczonej wartości IZ należy dobierać w oparciu                 
o zapisy w PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór             
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa.” W normie tej podane są 
również sposoby ułożenia kabli i przewodów oraz współczynniki korekcyjne dla wartości 
podanych w tablicach długotrwałej obciążalności prądowej (często jeszcze oznaczanej jako 
Idd). 

 
O p r a c o w a ł :  

m g r  i nż .  M a r e k  A l f  
u p r .  S W K / 0 0 9 6 / P W O E / 1 4  


