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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

    Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 305011T od km 5+240 do 

km 6+200 w miejscowości Żerniki. Odcinek długości 960m, szerokość jezdni 3,00m. 

Inwestycja będzie obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej złożonej z warstwy 

profilująco-wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W, średniej grubości ok. 4cm 

(100kg/m2) oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, grubości 4cm. 

Po obu stronach przebudowywanej drogi, zaprojektowano pobocza szerokości 50cm, 

utwardzone kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm gr. warstwy 8cm.  

Z uwagi na występowanie licznych spękań istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

zaprojektowano na odcinku od km 5+930 do km 6+170 (240m) dodatkowe wzmocnienie 

złożone w warstwy wyrównawczej śr. gr. 3cm (75kg/m2) z mieszanki mineralno-asfaltowej 

AC11W oraz geosiatki szklanej 100/100 kN/m. 

Po zakończeniu prac związanych z remontem nawierzchni teren pasa drogowego zostanie 

uporządkowany. 

  Podstawowe parametry projektowanej drogi dojazdowej: 

  - długość projektowanego odcinka: 960m, 

  - szerokość jezdni:  3,00m, 

  - szerokość poboczy utwardzonych kruszywem: 0,50m, 

2. Podstawa opracowania  

         Podstawę opracowania stanowią: 

- umowa z Inwestorem   

- mapa ewidencyjna  w skali 1:5000 wydana przez Starostwo Powiatowe w Opatowie 

- pomiary sytuacyjno-wysokościowe w terenie 

- wizja lokalna oraz inwentaryzacja stanu istniejącego 

- uzgodnienia z Inwestorem   
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 30.12.1994r. (DZ. U. Nr 140 

poz. 906 z 1998r. z póź. zm), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2.03.1999r, (Dz. U. Nr 43 

poz. 430 z 1999r.). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z 

dnia 30.05.2000r. (Dz. U. Nr 63 z dnia 3.08.2000r.) 

 

3. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

 

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki od 

km 5+240 do km 6+200, odcinek o długości 960m. Droga będzie przeznaczona dla 

pojazdów osobowych, rolniczych oraz innych - umożliwiając dojazd do gospodarstw 

i gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. Nowa nawierzchnia poprawi bezpieczeństwo 

oraz zwiększy komfort mieszkańców i użytkowników. 

 

4. Opis stanu istniejącego  

Teren objęty opracowaniem położony jest w miejscowości Żerniki, gmina Baćkowice.  

Istniejąca droga o szerokości około 3,0m – 3,2m posiada nawierzchnię bitumiczną 

i przebiega przez teren działki o numerze ewidencyjnym 405 i 854. Droga gminna nr 

305011T stanowi  bezpośredni dojazd do przyległych działek i gospodarstw rolnych.  

  

5. Opis stanu projektowanego 

5.1 Opis rozwiązań drogowych 

Projektowany odcinek drogi przebiega po terenie objętym granicami opracowania 

oznaczonym na rys nr 2, w całości na działkach o numerze ewidencyjnym 405 oraz 

854. Niweleta i oś trasy dostosowane zostały do istniejącego ukształtowania 

sytuacyjno-wysokościowego terenu. 

Na całym odcinku tj. od km 5+240 do km 6+200 zaprojektowano jezdnię szerokości 

3,00m ze spadkiem poprzecznym jednostronnym i=2% (według rysunku 3.1 i 3.2) 

zgodnym ze spadkiem na istniejącej nawierzchni.  
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Odwodnienie projektowanego odcinka będzie odbywało się powierzchniowo 

poprzez nadanie jednostronnego spadku poprzecznego jezdni i=2% oraz poboczy 

i=6%.  

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni bitumicznej złożonej z warstwy profilująco-

wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W, średniej grubości ok. 4cm 

(100kg/m2) oraz warstwy ścieralnej  z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, 

grubości 4cm.  

Po obu stronach przebudowywanej drogi, zaprojektowano pobocza szerokości 

50cm, utwardzone kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm (warstwa grubości 8cm).  

 

Z uwagi na występowanie licznych spękań istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

zaprojektowano na odcinku od km 5+930 do km 6+170 (240m) dodatkowe 

wzmocnienie złożone w warstwy wyrównawczej śr. gr. 3cm (75kg/m2) z mieszanki 

mineralno-asfaltowej AC11W oraz geosiatki szklanej 100/100 kN/m. 

Po zakończeniu prac związanych z remontem nawierzchni teren pasa drogowego 

zostanie uporządkowany. 

 

5.2 Zestawienie powierzchni 

W ramach remontu drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki przewidziano 

wykonanie: 

- bitumicznej nawierzchni jezdni – powierzchnia 2970m2 

- utwardzonych poboczy – powierzchnia 960m2 

 

6. Opis rozwiązań techniczno-budowlanych 

6.1 Parametry techniczne projektowanej drogi 

Zaprojektowano drogę klasy technicznej D (dojazdowa) o prędkości projektowej Vp=30km/h. Ze 

względu na występujący niewielki ruch głównie pojazdów rolniczych przyjęto kategorię ruchu KR1.  
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a)  

Zestawienie parametrów drogi: 

- długość projektowanego odcinka 960m, 

- klasa techniczna D, 

- prędkość projektowa 30 km/h 

- szerokość jezdni 3,00m 

- szerokość poboczy 0,50m 

- spadki podłużne projektowanej niwelety drogi zostały dostosowane do 

istniejącego ukształtowania terenu, 

- zaprojektowano przekrój jednostronny, ze spadkiem poprzecznym jezdni 2% 

- spadki poprzeczne poboczy wynoszą 6%, 

- szerokość pasa drogowego równa jest szerokości działki 

 

6.2 Konstrukcje nawierzchni 

Projektowana konstrukcja nawierzchni A-1 od km 5+240 do km 5+930 oraz od km 6+170 

do km 6+200 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2 gr. 4cm 
- warstwa profilująco-wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W KR1-2 (średnio 
100kg/m2) gr. śr. 4cm 

I – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2 gr. 4cm – beton asfaltowy 

średnioziarnisty o strukturze zamkniętej wykonana z masy mineralno-asfaltowej grysowo-

żwirowej 0-12,8mm zgodnie z WT-1 i WT-2 oraz SST D-05.03.05A. 

II – Warstwa wiążąco-profilująca AC 11W śr. gr. 4cm (100kg/m2) – beton asfaltowy 

średnioziarnisty o strukturze zamkniętej wykonany z masy mineralno-asfaltowej grysowo-

żwirowej 0-12,8mm zgodnie z WT-1 i WT-2 oraz SST D-05.03.05B. 

 

 



Remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki od km 5+240 do km 6+200 
 

 
 6 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni A-2 od km 5+930 do km 6+170 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2 gr. 4cm 

- warstwa profilująco-wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W KR1-2 (średnio 100kg/m2) gr. śr. 
4cm + wzmocnienie geosiatką szklaną 100/100 kN/m 

- Warstwa profilująca z betonu asfaltowego AC11W (śr. 75kg/m2), gr. śr. 3cm 

 

- Istniejąca konstrukcja nawierzchni 

 
 

 

 

I – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2 gr. 4cm – beton asfaltowy 

średnioziarnisty o strukturze zamkniętej wykonana z masy mineralno-asfaltowej grysowo-

żwirowej 0-12,8mm zgodnie z WT-1 i WT-2 oraz SST D-05.03.05A. 

II – Warstwa wiążąco-profilująca AC 11W śr. gr. 4cm (100kg/m2) – beton asfaltowy 

średnioziarnisty o strukturze zamkniętej wykonany z masy mineralno-asfaltowej grysowo-

żwirowej 0-12,8mm zgodnie z WT-1 i WT-2 oraz SST D-05.03.05B. 

III – Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 20cm po 

zagęszczeniu –zgodnie z PN-84 S/96023 oraz SST D-04.04.02.   

IV - Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa, grubości 

20cm po zagęszczeniu –zgodnie SST D-04.05.01. 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni poboczy  

- pobocze utwardzone kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, gr. w-wy 8cm – zgodnie 

z SST D-04.04.02 
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7. Przedmiar robót 
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8. Wykaz szczegółowych specyfikacji technicznych 
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13. Informacja do planu BIOZ 

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

dla inwestycji „Remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości 
Żerniki od km 5+240 do km 6+200” 

 
 
1. Zakres robót 
Zakres planowanych robót określa dokumentacja techniczna. 
 

2. Wskazanie elementów istniejącego zagospodarowania działki mogących stwarzać 

zagrożenie 

Elementami zagospodarowania działki mogącymi stwarzać zagrożenie są: jezdnia drogi z uwagi na 

odbywający się niej ruch pojazdów. 

 

3. Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 

najmniej w zakresie: 

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu (miejsc 

niebezpiecznych) za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia stałego 

nadzoru, 

- urządzenia pomieszczeń higieniczno sanitarnych, socjalnych i adm.-biurowych, które powinny 

spełniać normatywy podane w przepisach ogólnych bhp - (Dz. U.nr169 z 2003 r. poz. 1650), 

- urządzenia punktu pomocy przedmedycznej, 

-   punkty ochrony ppoż. wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, 

- zapewnienia łączności telefonicznej, 

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, które powinny być właściwie usytuowane w 

stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz elementów pasa 

drogowego. 

Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób pobierania materiałów 

powinien być zgodny z odpowiednimi przepisami, 

- wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdów budowlanych, 

- urządzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdów opuszczających teren budowy. 

 
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 
 
Podczas wykonywania robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

- ruch drogowy - kolizja lub wypadek drogowy, 
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- praca oraz przemieszczanie maszyn i urządzeń na terenie budowy, 

- przeglądy i naprawa urządzeń mechanicznych i elektrycznych, 

- upadek materiałów z wysokości podczas rozładunku i załadunku, 

- zagrożenie pożarem maszyn i urządzeń, 

- zbyt duży ciężar elementów przenoszonych ręcznie, 

- elementy ostre i wystające, 

- zapylenie oraz zatrucie materiałami chemicznymi (farby, materiały izolacyjne). 

Poza czynnikami zewnętrznymi, zagrożenia mogą powstać z winy czynnika ludzkiego tj.: 

- lekceważenie zagrożenia, 

- niezastosowanie się do poleceń kierownika budowy lub mistrza budowy, 

- zmęczenie, zdenerwowanie, stres, 

- nagłe zachorowanie, niedyspozycja fizyczna, 

- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, 

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, 

- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, 

- nieprzestrzeganie obowiązujących instrukcji i zasad bhp. 

Na stanowiskach pracy mogą wystąpić również inne zagrożenia, które powyżej nie zostały 

opisane. 

Pozostałe, nieprzewidziane wyżej, zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót 

budowlanych wynikające z doboru technologii i narzędzi przez wykonawcę należy uwzględnić w 

„Planie BIOZ”. 

Wykaz stanowisk pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz 

zagrożenia wypadkowe, określa każdy pracodawca. 

 

5. Szkolenia bhp 

Pracownicy wykonujący zadania w ramach realizacji inwestycji powinni przejść odpowiedni cykl 

szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obejmujące: 

- szkolenia wstępne, 

- szkolenia okresowe. 

Szkolenia powinny zawierać następujące części składowe: 

- instruktaż ogólny, 

- instruktaż stanowiskowy, 

- szkolenie podstawowe. 

Szkoleniu wstępnemu pracownicy powinni być poddani przed przystąpieniem do wykonywania 

prac szczególnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują 
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szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia pracowników oraz zagrożenia wypadkowe, szkolenie 

podstawowe powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. 

Szkolenie pracowników w zakresie instruktażu ogólnego i stanowiskowego przeprowadzić mogą 

zarówno kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem że posiadają aktualne szkolenie 

podstawowe lub okresowe w zakresie bhp dla osób kierujących pracownikami. 

Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy winien być zakończony egzaminem, przed komisja 

złożoną z kierownika budowy i mistrza budowy. Instruktaż należy przeprowadzać przy zmianie 

stanowiska i/lub technologii prowadzonych robót. 

Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych 

stanowiskach pracy powinni odbyć w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowych. 

 

6. Środki zapobiegające zagrożeniom 

Zaleca się podjęcie następujących środków zapobiegających zagrożeniom - technicznych i 

organizacyjnych: 

- kierownik budowy zobowiązany jest do wykonania przed przystąpieniem do robót Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracować instrukcję bezpiecznego wykonywania robót i 

zaznajomić z nią pracowników, 

- dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o 

ryzyku tym poinformować pracowników, 

- należy zapewnić dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych, 

- bezwzględnie stosować zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych, 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, 

- do pracy można dopuścić tylko pracowników posiadających aktualne szkolenia bhp w tym 

stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania danej pracy, 

- zapewnić i egzekwować używanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej i 

zbiorowej, 

- na terenie budowy należy rozmieścić znaki ewakuacyjne oraz sprzęt pożarowy, 

- w ogólnie dostępnym, bezpiecznym miejscu na terenie budowy powinna znajdować się 

kompletnie wyposażona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

- należy wskazać osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

-   pracownicy winni informować osoby kierownictwa i dozoru o bezpośrednim zagrożeni życia i 

zdrowia. 
 
 
 

Opracował: mgr inż. Grzegorz Giermasiński 
 


