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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Projekt przebudowy istniejacego budynku $wietlicy wiejskiej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na dzienny dom dla
seniorow.

1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z inwestycja o ktorej mowa w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

Zakres robot podstawowych:
- roboty przygotowawcze,

- roboty konstrukcyjne,

- roboty izolacyjne,

- roboty wykonczeniowe.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymezasowych
Pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi poprzedzajacymi roboty podstawowe s3:
- roboty rozbidrkowe,
- roboty demontazowe,
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
- montaz i demontaz rusztowan.

1.4. Informacje o terenie budowy

Przebudowa istniejacego budynku $wietlicy wiejskiej bedzie realizowana na dz. nr ewid. 273, obrgb:
260601_2.0008 Olszownica; w Olszownicy, gm. Backowice.
Teren objety specyfikacja pod wzgledem administracyjnym zlokalizowany jest w powiecie opatowskim, w
wojewodztwie §wictokrzyskim.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST; wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia
podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektryczne;j.
Zamawiajacy musi okresli¢ zasady wejscia pracownikoéw i wjazdu pojazdow i sprzetu Wykonawcey na teren budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakos$ci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong
wlasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable rurociagi, sieci itp. lub
znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdélowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wlasciciela instalacji i urzgdzen,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca begdzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Bedzie unikat szkodliwych
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dziatan uszkodzen lub ucigzliwosci, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, nadmiernym hatasem.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na terenie robdt oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.
Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
miejscu prowadzenia robot, w magazynach, w pomieszczeniach biurowych i socjalnych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do:

-  przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy, ktory musi zosta¢ zaakceptowany,

— ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wilasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatlow i elementéw budowlanych,

— utrzymywania w czysto$ci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczeg6lnie w okresie wywozu ziemi
Z wykopow.

1.11. Zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow
Wykonawca zabezpieczy istn. przejscia i przejazdy.

1.12. Nazwy i kody: grup robét , klas robot i kategorii robot
Przedmiotem zaméwienia objgte sg roboty sklasyfikowane wg Wspolnego Stonika Zaméwien jako:

Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Kategoria 45111300-1—- Roboty rozbiérkowe

Grupa 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Klasa 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategoria 45223000-6 — Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Grupa 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa 45320000- 6 — Roboty izolacyjne
Kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna

Grupa 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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Klasa 45410000-4 — Tynkowanie
Klasa 45420000-7 — Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kategoria 45422000-1- Roboty ciesielskie
Klasa 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i $cian
Kategoria 45431000-7 - Ktadzenie ptytek
Kategoria 45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie $cian
Klasa 4544000-3 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych
Klasa 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Kategoria 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

1.13. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy ze wyrdb

i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny zharmonizowana specyfikacja techniczng.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci

1 wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robdot budowlanych mogg by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania materiatow i
urzadzen przewidzianych do realizacji robot — wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materialdw z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji
technicznej.
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2.2. Wymagania ogdélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg
jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Materiaty dtuzej sktadowane, przed wbudowaniem muszg mie¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w ustawie
Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu

podstawowych materiatéw i1 elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwtocznie usunigte z terenu budowy.
W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym
moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie tych materiatow. Wowczas koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi peing
odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialow
i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
i autora projektu o proponowanym wyhborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzje.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inspektora Nadzoru, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu

na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$§lonymi w szczegdtowych

specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robét.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z

Inspektorem Nadzoru wybor sprzetu.

Liczba i wydajnosc¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu moga by¢
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i nie dopuszczone do realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore beda okreslone w projekcie
organizacji robot oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
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4.1. Transport poziomy

Wykonaweca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen
przewozonych materiatow i elementow, oraz urzadzen.
Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu pionowego okreslonych w specyfikacjach
technicznych. Przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w
wytyczeniu obiektu i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z
wymaganiami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, elementdéw budowlanych, elementéw robot,
wybory sprzetu i innych ustalen bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi Nadzoru przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez Wykonawcg.

5.2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okre§lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materialow i elementow. Zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wymagania co do zakresu badan ich
czestotliwoscei sa okre§lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, zostana one ustalone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
W przypadku gdy Wykonawca zaleci wykonanie badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru moze
wymagac¢ dokumentoéw potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi wyniki badan Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnos$ciach.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.
6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
- pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
- dziennik budowy,
- protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych,
—  operaty geodezyjne,
—  ksigzke obmiaréw robot,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty
koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogbélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych:
w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dzialow przedmiaru robot
powinien przedstawiaé podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspolnego Stownika
Zamoéwien (CPV). Dalszy podzial przedmiaru robdt nalezy opracowac wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub
na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadow rzeczowych.
Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robdt, co najmniej na 3 dni robocze przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jest ona niezbedna do udokumentowania wykonanych robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowg obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych
w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych
btedow lub pominigcia pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru, po porozumieniu z zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonanie robot nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialow
Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej

i podawane w [m]. Jezeli SST nie wymagaja dla danych robot inaczej, objegtosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie
w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt].
Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.
7.3. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres
trwania robot.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot wymagaja akceptacji inspektora nadzoru.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do
ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:
— odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr czesciowy,
— odbidr etapowy,
— odbidr koncowy,
— odbior po okresie rgkojmi,
— odbiodr ostateczny (pogwarancyjny).
Zasady odbioréw robot okresli umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca ma obowiazek zgltosi¢ Zamawiajacemu do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowosé danej czgsci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioru wymienionego dokonuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3 Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych przed dokonaniem odbioru kofcowego.
Proby i odbiory powinny obejmowac w szczegdlnosci
— instalacje
— urzadzenia techniczne.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t” Iub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — W obecnos$ci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy — sporzadzajac Protokét odbioru robot budowlanych oraz zgltoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce.
W czasie odbioru konicowego Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych, a
takze z wynikami odbioré6w przewodow kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i
technologicznych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje ,,0dbior po okresie rekojmi”. Odbidr
taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,
b) protokotu odbioru koncowego obiektu,
¢) dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady),
d) dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
e) innych dokumentow niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
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8.6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo
budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza
m.in.:
1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie
ma uzytkowanie, decyzja o0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg obiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montazu — jezeli byt prowadzony,
5) protokoty odbior6w robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
7) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych oraz
przewodow kominowych,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,
12) o$wiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz
przepisami,
b) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,
¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatow
i urzadzen,
14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,
15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentdw, to powinny by¢ one wigczone do dokumentacji powykonawczej.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
- dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiarow,
- wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,
- protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegélowymi specyfikacjami technicznymi | Programem zapewnienia jakosci,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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9. ROZLICZANIE ROBOT
Rozliczanie rob6t bedzie dokonane w systemie ryczattowym.
Whynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw ptatnosci wystawianych przez
Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty nalezy okresli¢ w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zostata sporzgdzona przez: ,,M&G” Ustugi projektowe, wykonawstwo
Lukasz Gardian, ul. 1-go Maja 20, 27-500 Opatow.

Specyfikacj¢ techniczng opracowat: Lukasz Gardian.

10.2_Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz 414) wraz z pdzniejszymi zmianami
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami
- Ustawa o dostgpie do informacji o §rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz 1157)
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz 163) wraz
Z pozniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz 48)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztoéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.
z 2004 r. Nr 130, poz 1389)
- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
- Nowelizacja prawa budowlanego z dnia 26 wrze$nia 2005 r. (Dz.U. nr 163, poz. 1364).
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-1

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Wykaz specyfikacji ST-1

1.1 — Roboty rozbiorkowe i demontazowe
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ST-1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych i demontazowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot rozbidrkowych i demontazowych przewidzianych w projekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Dla robot wymienionych w punkcie 1.3 materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki dowolnymi §rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowac istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i pozostate.
5.2. Roboty rozbioérkowe
Roboty rozbidérkowe obejmuja zakres punktu 1.3, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji
projektowej lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Prace nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, w sposob okreslony w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowaé na samochody samowytadowcze/skrzyniowe i odwiez¢é do miejsca
utylizacji/wbudowania. Materiaty przeznaczone do ponownego wbudowania sktadowac zabezpieczajac przed
uszkodzeniem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdow przewidzianych do powtérnego wykorzystania. ....................
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sa: m, m?, m®, szt, zaleznie od rodzaju elementéw budynkow.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowsa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z p6zn. zmian.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzn. zmian.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z p6zn. zmian.).
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-2

CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB
ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ 1 WODNEJ

Wykaz specyfikacji ST-2:

2.1. Konstrukcje nadprozy z belek stalowych

2.2. Nawierzchnie z kostki betonowej — schody zewnetrzne
2.3. Roboty izolacyjne

2.4. Konstrukcje betonowe

2.5. Zbrojenie betonu

2.6. Roboty murowe
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ST- 2.1 KONSTRUKCJE NADPROZY Z BELEK STALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
konstrukcji nadprozy z belek stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nadprozy nowoprojektowanych otwordéw w $cianach wewngtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- ceownik 140 mm, ceownik 160 mm — stal S235JR

- siatka Rabitza

- Sruby M16

- Zaprawa cementowa

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materiaty jak belki stalowe, sruby metalowe powinny: by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu maja shuzy¢,
odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normach lub swiadectwu dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Do wykonywania nadprozy nalezy stosowa¢ powszechnie produkowane materiaty
stalowe, odpowiadajgce wymaganiom norm. Do taczenia poszczegoélnych elementdéw i segmentéw budowlanych nalezy
stosowac §ruby i nakretki, ktore odpowiadaja wymaganiom normy. Warunki przechowywania elementow, materialow
pomocniczych oraz materialdow do taczenia powinny zapewniac statg gotowos¢ ich uzycia do produkceji. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych zamknigtych o wilgotnosci do 70% lub w magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Wszystkie oczyszczone materiaty i elementy nalezy
sktadowac suche w taki sposdb, aby nie dziataly na nie zadne szkodliwe wptywy.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-O.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4. SRODKI TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi w ST-O.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-O.

5.2 Osadzenie nadproza

Nadproza stalowe z ceownikoéw 140 oraz 160 potaczonych ze sobg srubami M16.

- Do montazu belek stalowych mozna przystapi¢ po podstemplowaniu przyleglych do otworu czgsci stropow obu
pomieszczen. -
Wykona¢ bruzde z jednej strony $ciany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprozowe;.
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- Osadzi¢ belke na betonowych poduszkach gr. min. 4 cm, klinujgc belke i zalewajac wolng przestrzen nad i za belka
przy pomocy mieszanki cementoweyj. -
Przystapi¢ do montazu drugiej belki postepujac jak w przypadku pierwszej belki. -
Dhugos¢ oparcia belek nadproza - min. 18 cm. -
Belki nadprozowe zespoli¢ ze soba Srubami M16.

- Belki owing¢ siatka Rabitza i otynkowac.

5.3 Wykonanie otworu

Po osadzeniu nadproza oraz przerwie technologicznej mozna przystapi¢ do wykonania planowanego otworu. Naciaé
krawgdzie otworu pilg diamentows, a nastgpnie ostroznie rozebraé¢ fragment usuwanej Sciany. Materiat z rozbiorki
wywiez¢ na wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki robdt wedtug przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN ISO 544:2011 Materiaty dodatkowe do spawania - Warunki techniczne dostawy spoiw i topnikow - Typ
wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie

PN-EN ISO 6847:2005 Materialy dodatkowe do spawania - Wykonanie stopiwa do analizy sktadu chemicznego
PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczace zlaczy spawanych - Badania wizualne ztaczy spawanych

PN-EN 1SO 21952:2009 Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty, prety i stopiwa do spawania
tukowego w ostonie gazu stali odpornych na pelzanie — Klasyfikacja

PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okraglte ogdlnego stosowania do $rub, wkretow i nakretek metrycznych - Dane ogélne
PN-EN ISO 10673:2009 Podktadki okragte do $rub z podktadka - Szereg maty, normalny i duzy.

Klasa dokfadnosci A
PN-EN ISO 4014:2011  Sruby z tbem szesciokatnym - Klasy doktadnosci A i B
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali - Czgs$¢ 1: Znaki stali
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali - System cyfrowy

PN-EN 10021:2009 Ogolne warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych
PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobow stalowych
PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-EN 1993-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych
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ST-2.2 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ — SCHODY ZEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej na schodach i podeécie zewnetrznym.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na podsypce cem.-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-O.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-O.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji og6lne;j.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty
technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie
powinny przekraczag:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostke betonowa z demontazu.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
— nadhlugosci £ 3 mm,
— na szerokos$ci + 3 mm,
— nagrubos$ci + 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymalos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiagkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wigcej niz
5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornosc¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
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=

probka nie wykazuje pegkniec,

strata masy nie przekracza 5%,

3. obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz
20%.

N

2.2.7. Scieralno$é
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigcej niz
4 mm.

2.3. Obrzeza betonowe chodnikowe 0 wymiarach 30x8 cm, odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-
80/6775-03/01. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia jak dla ptyt chodnikowych. Do
produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkéw. Nalezy ukladaé je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugo$é minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4. Materiaty na podsypke

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom
PN-B-19701.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej
PN-B-06711.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O..

3.2. Sprzet do wykonania opaski
Przy matych powierzchniach roboty wykona¢ recznie. Zageszczenie podsypki wykona¢ zageszczarka.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-O.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-O.

5.2. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Nalezy wykona¢ nawierzchnie schodow i podestu zewnetrznego wg projektu.

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby
szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych i przystapic¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczeénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

5.3 Obrzeza chodnikowe

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawi¢ na wykonanym podtozu w miejscu zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-O.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz:
—  pomierzenie szerokosci spoin,
-  sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
—  sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-O.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni oraz 1 mb wykonanego obrzeza wokot
nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-O.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podloza,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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ST-2.3 ROBOTY IZOLACYJINE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych w obiektach objetym przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST

i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogblne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

- Gruntownik bitumiczny pod masy KMB

- Masa uszczelniajgca bitumiczna KMB

Grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajaca (masa KMB), to bitumiczna,
modyfikowana polimerami i elastyczna masa hydroizolacyjna, przeznaczona do wykonywania uszczelnien
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w postaci grubowarstwowej (min. 3 mm grubo$ci warstwy po wyschnigciu),
bezspoinowej powloki. Moze wystepowaé w postaci jednosktadnikowej lub dwusktadnikowej. Wymagania stawiane
masom KMB podaje norma PN-EN 15814:2011 Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do
izolacji wodochronnej — Definicje i wymagania.

- Folia z PCV izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé foli¢ o grubosci minimum 0,2 mm.

Folia powinna mie¢ rownomierng grubo$¢. Nie powinna mie¢ widocznych plam innego koloru sugerujacych ostabiona
stukture¢ materiatu. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ folii. Folia
nie moze mie¢ dziur lub przecieé.

2.3 lzolacje stropow
- stropy- warstwa rozdzielajaca — folia PE — gr. 0,2 mm.

2.4 lzolacje termiczne:

2.4.1 Posadzka na gruncie
Styropian FS20 gr. 12 cm typu PODLOGA

2.4.2 TIzolacje termiczne i akustyczne $cian wewnetrznych poddasza
Wetna mineralna gr. 20 cm.

2.4. lzolacje termiczne i akustyczne stropu i potaci dachowej od spodu (cze$ci uzytkowej poddasza)
Wetna mineralna gr. 2x15 cm.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu lub wg wymagan producenta.
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1. 1zolacje przeciwwilgociowe

Przeznaczone do uszczelniania podloze musi by¢ mocne, stabilne, no$ne, wolne od substancji mogacych pogorszy¢
przyczepno$¢ (luzne i niezwigzane czastki, srodki antyadhezyjne, zabrudzenia itp.).

Obecno$¢ luznych i niezwigzanych czastek mozna stwierdzi¢ przez potarcie podtoza reka. Osadzanie si¢ na dioni pytu i
zanieczyszczen wskazuje na niedostateczne oczyszczenie podtoza.

Stabilnos¢ podtoza, czy obecnos¢ ewentualnych stabo zwiazanych warstw wierzchnich mozna sprawdzi¢, wykonujac
probe zarysowania ostrym przedmiotem, np. gwozdziem. Odspajanie si¢ fragmentéw podtoza swiadczy o niestabilnosci
wierzchnich warstw, natomiast zaglebianie si¢ koncoéwki gwozdzia w podloze §wiadczy o jego zbyt malej
wytrzymatosci. Konieczne jest wtedy dodatkowe wzmocnienie podtoza Iub usunigcie niestabilnych fragmentéw do
uzyskania stabilnego rdzenia.

Niedopuszczalna jest aplikacja mas polimerowo-bitumicznych na zamarznigte podtoza. Temperature aplikacji (dotyczy
to temperatury podtoza i powietrza) okresla karta techniczna stosowanego wyrobu.

Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na wilgotno$¢ podloza. Masy KMB z reguly toleruja wilgotnos¢ podtoza przy
naktadaniu, jednak nalezy przestrzega¢ wytycznych z karty technicznej zastosowanego produktu.

Podtoze musi by¢ ponadto bez ostrych krawedzi i nierownosci, wystajacych wtracen itp. Wystajace wypuktosci nalezy
sku¢. Naroza nalezy wyobli¢ tukiem o promieniu przynajmniej 3 cm lub sfazowac¢ pod katem 45° w odlegtosci
przynajmniej 4-5 cm od krawedzi.

W wewnetrznych narozach mozna wykona¢ wyoblanie (fasetg). Zaleca si¢ zastosowanie specjalnych, systemowych
zapraw cementowych (szybkowiazace i/lub polimerocementowe). Nie zaleca si¢ wykonywania faset z samej zaprawy
cementowej, nalezy ja zmodyfikowaé emulsjg polimerows. W przypadku obcigzenia zalegajaca woda opadowa lub
woda pod ci$nieniem zalecane jest wykonanie fasety z systemowej zaprawy cechujacej si¢ wodonieprzepuszczalnoscia
lub dodatkowe wykonanie na zwigzanej fasecie powtoki uszczelniajacej z cienkowarstwowej zaprawy uszczelniajacej
(szlamu). Promien fasety powinien wynosi¢ 4-6 cm.

Jezeli zezwala na to producent systemu, faseta moze by¢ wykonana z masy bitumicznej. W takim przypadku jej
promien powinien wynosi¢ maks. 2 cm.

Chtonne podtoza nalezy przygotowaé w sposob zalecany przez producenta masy KMB (moze to by¢ np. zagruntowanie
systemowym preparatem gruntujagcym).

5.2. lzolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uklada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykoéw winno wynosié¢
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows robét jest m? powierzchni zaizolowanej.
Tloé¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatdow i wyrobow dostarczonych na budowg,

- protokoéty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawceg.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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ST-2.4 KONSTRUKCJE BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Klasy betonu wg dokumentacji technicznej i wg PN-B-03264:2002.
Fundamenty wykona¢ z betonu C25/30.
Beton podktadowy C8/10.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1)Cement
Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw mineralnych wg norm PN-EN
197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastgpujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002,
PN-S-10040:1999 .
Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
—  oznaczenie
—  nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
—  data wysytki
—  termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napehianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu .
Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac¢ §wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione
wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna ograniczy¢
i wykona¢ tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

24




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

— 0znaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-3:1996,
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajacych si¢ rozgnie$s¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢
w wodzie).
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
—  Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)
- dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar6w poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

—  Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

—  Podtogi magazynoéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

—  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
-~ po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
— Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy
sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podlozu w taki sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty
sig.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow i nie
zaktocaly rytmu budowy.
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz
PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg PN-
86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnos$ci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inzyniera.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepelne obejmujace:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
oznaczenie zawarto$ci pytlow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie
takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakeji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania
recepty roboczej betonu.
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-
S-10040:1999.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
— oznaczenie zawarto$ci pytdéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.
Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywa¢ nalezy z kruszywa o uziarnieniu
ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej.
Do betonow klasy B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych
w normie PN-S-10040:1999.
Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan pelnych wg PN-86/B-06712
oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaiczne;j.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.
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Obowigzuje ogodlna zasada doboru max $rednicy ziarn kruszywa zaleznie od grubosci elementu budowlanego
i odlegtosci miedzy pretami zbrojeniowymi. Max wielko§¢ ziarn kruszywa nie powinna przekracza¢ 1/5 grubosci
wykonywanego elementu i dodatkowo musi by¢ mniejsza od odleglosci migdzy zbrojeniem i miedzy zbrojeniem
a szalunkiem. Ze wzgledu na mrozoodporno$¢ kruszywo uzyte do betonu ma mie¢ porowato$é nie wicksza niz 4%
w konstrukcjach zaglebionych w ziemi i 2% w konstrukcjach nadziemnych i czgsciowo zaglebionych. Zabronione jest
uzywanie kruszywa wapiennego.
3) Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢ stosowanie wody
wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobieraé ja ze zbiornika posredniego.
W przypadku poboru wody z innego zrdédia nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong
norma.
4 Domieszki do betonow
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spelniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkdw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwickszenie
nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwato$ci betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dzialaniu uptynniajacym, napowietrzajacym,
przyspieszajacym wigzanie lub opdzniajagcym wigzanie.
Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowsg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytworni (tzw. ,,beton towarowy”).
Sktadniki mieszanki betonowe;j jak 1 sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;j.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1
oraz warunkow technicznych .
Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub
tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzoér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem prac betoniarskich mogg by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,
— odpowiednio przeszkolona obstuga.
2) do uktadania mieszanki betonowe;j:
— pojemnikami do betonu,
— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— fatami wibracyjnymi,
— zacieraczkami do betonu.
3) do obrdbki i pielggnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne

w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-O-1.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Mieszanke betonows nalezy transportowa¢ w mieszarce betonowej i podawac za pomocg pompy.
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
Kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

(4) Zaggszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na gleboko§¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli
w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié
od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibrator6w nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

usuni¢cie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
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powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robodt i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

— Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jako$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualna norma 1 niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

—  Badania powinny obejmowac:

—  badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

— Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

a) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa.

—  Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

—  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

a) Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

—  Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

— Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie si¢ taczyt
z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie
jakosci pielggnowanej powierzchni.

—  Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
2) Okres pielegnacji

—  Ulozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

— Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nast¢pujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
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przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
—  peknigcia sg niedopuszczalne,
— rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne za wyjatkiem budynku reaktora w innych obiektach
warunkiem jest , ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
—  pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne za wyjatkiem budynku reaktora w innych obiektach warunkiem jest,
ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
—  ro6wno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:
—  wszystkie wystajace nierowno$ci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,
— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastepnie wygladzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac réwng i jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw i porow,
—  wyrdéwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbudowy z chudego betonu
5.6.1. Warunki atmosferyczne
Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana przy temperaturze ponizej 5°C oraz gdy podioze jest
zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 20°C w czasie najblizszych siedmiu dni.

5.6.2. Zakres wykonywanych robot
Przygotowanie podtoza — podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.
Przed wykonaniem podbudowy podtoze nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen. Podloze musi by¢ byé wilgotne. Nalezy
sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zalozonej w projekcie technicznym.
Projektowanie mieszanki — projekt sktadu podbetonu musi by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013.
Na co najmniej 30 dni od rozpoczgcia robot Wykonawca musi dostarczyé inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
chudego betonu wraz z probkami kruszywa cementu pobranymi w obecnoSci inzyniera.

Whbudowanie mieszanki betonowej — wbudowanie mieszanki betonowej musi nastapi¢ na dostatecznie wilgotne
podtoze. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie. Wszystkie prace
zwigzane z zageszczaniem 1 obrobka powierzchniowa musza by¢ zageszczone przed uptywem dwoch godzin od chwili
dodania wody do suchej mieszanki. Przerwy w zageszczaniu warstw nie moga przekracza¢ 30 minut. Zaggszczenie
nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu metoda Proctora.
Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakonczenia zaggszczenia nie powinna odbiegaé o 10%-20% od wilgotnosci
optymalnej.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rz¢dnych
wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady ogélne

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola jako$ci podbudowy z chudego betonu polega na sprawdzeniu przez Inspektora na biezaco, w miar¢ postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych robdt z projektem i wymaganiami
mniejszej specyfikacji:

- badanie dostaw materiatow,

- kontynuacja badan nowych dostaw,

- badanie jakos$ci wykonanej na miejscu podbudowy.

Ocena poszczeg6lnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogoélne wymagania dotyczace
kontroli jakosci robot podano w ST-O-1.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-O-1 .
Jednostka obmiarowa jest:
- dla taw fundamentowych, podktadéw beton., - 1 m® (metr szeScienny),
zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
2. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é.
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
4. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.
5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
9. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnos$ci alkaiczne;j.
10. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
11. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw.
Czgs$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.
12. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.
13. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziarn.
14. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
15. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci gliny.
16. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych.
17. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
18. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasigkliwosci kapilarne;j.
19. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
20. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czg¢s¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.
21. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci

i ocena zgodnosci.

10.2. Inne dokumenty:

1.Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z pdzniejszymi
Zmianami),

2.Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z po6zniejszymi
zmianami).
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ST-2.5 ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gtadkimi ze stali A-I.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-111i A-11IN.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
- Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.
— W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan
i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
—  Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
—  Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem.
—  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:
1) jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow ghadkich,
—  jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm
dla pretow o wigkszych §rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
—  Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice¢ nominalna,
- gatunek stali,
-~ numer wyrobu lub partii,
-~ znak obrobki cieplne;j.
—  Cechowanie wigzek i1 kregoéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu.
- Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchylki wymiardw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m
dtugosci preta.
- Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg

31




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
— Dostarczona na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
—  nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
—  stal peka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretéw zbrojeniowych wigkszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.3. Materiaty spawalnicze
Nalezy stosowa¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali taczonych pretéw zbrojeniowych.

2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg, by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé trwatych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia
1. Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
—  Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota,
—  Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalac np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
—  Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
2. Przygotowanie zbrojenia.
—  Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
—  Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
—  Laczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
—  Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem mickkim, spawacé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
3. Montaz zbrojenia.
—  Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
—  Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowar, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.
— Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.
— Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywacé przed ustawieniem
szalowania bocznego.
—  Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
0zNnaczonego w projekcie.
— Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci roéwnej grubosci otulenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dlugos$¢ pretow
poszczegolnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-O-1 .
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywolanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego .
—  Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.
—  Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
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ST-2.6 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie oraz
uzupelnienie §cian murowanych budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé wode z wodociagu.
2.2. Elementy $cienne.
Sciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych gr. 240 mm o wytrzymatosci 20 MPa
na zaprawie klasy M15.
Sciana wewnetrzna parteru — murowana z bloczka komérkowego o gr. odpowiednio 240mm na zaprawie klasy M10 .
Sciany dzialowe wewngtrzne parteru murowane z bloczka komérkowego o gr. odpowiednio 120mm, na zaprawie klasy
M10
2.3. Zaprawa budowlana cementowo-wapienne
Zaprawa cienkowarstwowa M10.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
—  Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
—  Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie weczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25 135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura. Otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Transport. Wyroby budowlane do rob6t murowych moga by¢ przewozone ré6znymi §rodkami transportu. Przewozi
si¢ je luzem, ale bezpieczniej jest na paletach. Wyroby na paletach taduje si¢ i roztaduje mechanicznie. Palety nalezy
ustawiac $ci$le jedna obok drugiej, rownomiernie na catej powierzchni, migdzy burtami pojazdu transportowego a
paletami trzeba zachowaé odpowiedni dystans. Zatadunek i wytadunek wyrobow luzem odbywa si¢ recznie. Wyroby
nalezy uktada¢ $cisle jeden obok drugiego, dtuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysokos$¢ tadunku nie moze
przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

Sktadowanie wyrobow. Elementy licowe moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Materialy powinny by¢ zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym podtozu. Od gory
palety powinny by¢ nakryte przeno$nymi daszkami.

Cement i wapno zaleca si¢ przechowywac¢ w workach zamknigtych i w zabezpieczonych przed wilgocia magazynach.
Kruszywa moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytacznie na terenie suchym i odwodnionym.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
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4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne:
a) W miejscu potaczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.
b) Elementy $cienne uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
¢) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zaglgbienia stozka
pomiarowego 6-8 cm.
d) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a spoin pionowych -10 mm.
Dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych - 5 mm.
5.2. Mur z pustakéw i bloczkéw.
Przy wznoszeniu muréw nalezy stosowaé ogdlne zasady wigzania elementéw $ciennych. Minimalne przesunigcie
spoin pionowych wynosi 60 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Elementy $cienne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na elementach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu,
- liczby szczerb i peknigd,
— odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jako$ci elementdw przez probg dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposob

podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6,2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane  mury niespoinowane
| 2 3 4
. Zwichrowania i skrzywienia: 3 6
- na | metrze dtugosci 10 20
- na calej powierzchni
2. Odchylenia od pionu 3 6
- na wysokos$ci | m 6 10
- na wys. kondygnacji 20 30
- na catej wysokosci
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu | 2
- na | m dlugosci 15 30
- na catej dtugosci
4, Odchylenia gornej warstwy od poziomu | 2
- na | m dtugosci 10 20

- na catej dtugosci

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa roboét jest m? wykonanego muru.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynkow

8.2. Wszystkie roboty obje¢te niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczalttowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST-3

CPV 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz specyfikacji ST-3:

3.1. Stolarka i $lusarka (okienna/drzwiowa)
3.2. Posadzki

3.3. Tynki

3.4. Roboty malarskie
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ST-3.1 STOLARKA | SLUSARKA (OKIENNA/DRZWIOWA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i
Slusarki okiennej oraz drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej oraz zamontowanie nowej w miejscach nowo projektowanych otworow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi. Okreslenia podstawowe w ST. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

Okna — PVC- istniejace, do istniejgcych okien ktore pozostajg bez zmian nalezy zamontowac¢ nawietrzaki
higrosterowalne o wydajnosci min. 30m3/h.

Na strychu wymiana jednego starego okna na howe z PCV o wspoétczynniku min. U=0,90W/(m?*K) zaleca si¢ kolor
biaty lub inny w uzgodnieniu z Inwestorem.

Drzwi wejsciowe zewnetrzne (gtdéwne oraz boczne) — z cieptego aluminium 0 wspoétczynniku min U=1,30W/(m?*K)
zaleca si¢ kolor szary lub inny w uzgodnieniu z Inwestorem.

Drzwi wewngtrzne — drewnopochodne ptycinowe.

Drzwi wewngtrzne do ubikacji, natryskow, ptycinowe w dolnej czesci zaopatrzone w otwory nawiewne o powierzchni
minimalnej 0,022m?.

Oscieznice wg. wykazu stolarki.

Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadaé
w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Sktadowanie wg pkt. 2.2.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie o$ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé oscieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenie jego powierzchni, o$cieze nalezy naprawic
i oczyscié.

Stolarke okienna PCV nalezy zamocowa¢ zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta.

5.2. Osadzenie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane o$cieze wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢

w o$ciezach.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie.

- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wiecej niz 3 mm.

- Roéznice wymiaréow po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny miedzy oSciezem
a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywania do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

—  Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okna.

5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej

- Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST. Roboty murowe.

—  Oécieznicg montowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru.

—  Szczeling migdzy oscieznica a murem wypehi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé

—sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

—sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
—sprawdzenie jako$ci materiatdow z ktorych zostata wykonana stolarka,

—sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukeyjnych,
—sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
—sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowi dla okien, drzwi i bram jest m? powierzchni. Parapety wewnetrzne prefabrykowane obmierza
si¢ w sztukach, z podaniem ich dlugosci.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbioér obejmuje wszystkie materialy oraz czynnosci przy robotach.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ptatno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.
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ST-3.2 POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym:

- posadzki z ptytek gresowych

- posadzki z wyktadziny PCV

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Whyktadzina z linoleum (min 2,5mm), odporna na uderzenia, zarysowania, plamy, tatwa do czyszczenia, typu tarkett
przystosowana do sal gimnastycznych zgodna z obowigzujacymi normami i dopuszczona do stosowania na salach
gimnastycznych.

Ptytki gresowe minimalne parametry plytek:

- odpornos¢ na Scieranie — min. klasa 111

- klasa antyposlizgowos$ci — min. R10

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Podloze pod wykonywane posadzki musi by¢ by¢ nosne, suche, wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Istniejace zabrudzenie, powtoki i §rodki antyadhezyjne nalezy doktadnie usungc.

Uktadanie ptytek nalezy rozpoczaé od utozenia poziomych reperéw (pojedynczych ptytek przyklejane tymczasowo),
ktore postuza do wyznaczenia i kontroli ptaszczyzny posadzki. Powierzchnia posadzki powinna byé pozioma lub
tworzy¢ spadek podlogi okreslony w projekcie budowlanym. Plaszczyzng podtogi nalezy wyznaczyé za pomoca taty
drewnianej dtugosci 2m i poziomicy.

Po ustaleniu potozenia ptaszczyzny posadzki uktada si¢ o kilka lub kilkanascie ptytek pasy kierunkowe prostopadte do
pierwszego rzgdu.

Plytki utozone na warstwie kleju wyréwnuje si¢ przez lekkie postukiwanie miotkiem przez tate potozona na kilku
ptytkach. Posadzka z ptytek musi by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

Po czasie okreslonym przez producenta kleju mozna przystgpi¢ do wypelnienia spoin. Zabrudzenia posadzki powstate
w trakcie wykonywania prac nalezy niezwlocznie usuna¢ wilgotna gabka.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci 1ub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorz¢dnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m? wykonanej posadzki.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbiér materialdbw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowos$ci nalezy wykonac
za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1mm, a szerokosci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ptatnos$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15.06.2002 r., nr 75, poz. 690), z pozn. zm.

PN-EN 1SO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na pgknigcia wloskowate ptytek

szkliwionych
PN-EN 1SO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i 0znaczenie
PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
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ST-3.3 TYNKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

- tynkéw wewngtrznych zwyktych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

—  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gladzie gipsowe

2.4.1. Woda — spelniajaca wymagania ogdlne

2.4.2. Gladz gipsowa — speiniajgca wymagania Aprobaty Technicznej ITB AT-15 4564/2000, Krajowa Deklaracje
Zgodnosci nr 1/09/05 oraz Atest Higieniczny.

2.4.3. Gips szpachlowy - spetniajacy wymagania PN-EN-13963:2005, posiadajacy Oceng Higieniczng PZH B-674/93
oraz Deklaracje Zgodnosci EC nr 06 z dnia 01.12.2006 .

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
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5.2. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych zwyktych wewnetrznych cement.-wap. kat. 111
5.2.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedhug pasow i listew kierunkowych. Przed przystapieniem do uktadania tynku nalezy wyznaczy¢ jego
powierzchnig.
5.2.2. Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy rzadkiej, marki M1-M7. Grubos$¢ obrzutki wynosi 3-4 mm na $cianach i 4 mm
na suficie.
5.2.3. Narzut stanowi drugg warstwe tynku, wykonuje si¢ go po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda.
Grubo$¢ tej warstwy powinna wynosi¢ 8-15 mm. Po naniesieniu narzutu nalezy wyréwna¢ go za pomoca laty,
w narozach za pomoca pac w ksztalcie katownika.
5.2.4. Gladz o grubosci 1-3 mm nalezy nanosi¢ recznie i rozprowadza¢ paca, po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed
jej stwardnieniem. Po stezeniu zaciera si¢ ja paca drewniang obtozona filcem. Podczas zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skrapiajac go woda za pomoca pedzla. Warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.3 Wykonywanie gladzi gipsowych

Naktadanie gtadzi nalezy wykonywaé pacg stalowg nierdzewna. Temperatura powietrza w pomieszczeniu nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. Gtadz nalezy naktada¢ jednowarstwowo lub wielowarstwowo w zalezno$ci od rodzaju
gladzi. Gtadzie nalezy nanosi¢ warstwa grubosci 1-3 mm (nie powinna przekracza¢ 5 mm), w przypadku gladzi
wielowarstwowych w 20-minutowych odstepach (metodg "mokre na mokre"). Kazda kolejna warstwa musi by¢ jednak
ciensza od poprzednie;j.
Nanoszenie gtadzi gipsowej zaczyna si¢ od sufitow. Na $cianach wykona¢ gladz, zaczynajac okreslong szerokoscig od
posadzki do géry w kierunku sufitu. W przypadku gdy po catkowitym wyschnigciu gladz nie jest catkiem rowna, nalezy
ja wykonczy¢ poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na calej powierzchni drobnoziarnistym papierem $ciernym albo
specjalng siateczkg do szlifowania nr 100, a nastepnie doprowadzi¢ do idealnej gladzi szlifujac siateczka nr 180.
Zaleca si¢ zagruntowa¢ gtadz srodkiem bezrozpuszczalnikowym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Tynki zwykle

Kontrola wykonywania tynkow zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:

- przyczepnosci tynku do podloza,

- mrozoodpornosci,

- grubosci,

- wygladu powierzchni,

- wad i uszkodzen powierzchni (nieréwnosci wypryski i specznienia, pekniecia wykwity, zacieki itp.),

- wykonczenia na styku i przy szczelinach dylatacyjnych,

- wykonczenia narozy i obrzezy,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi.

6.3 Kontrola wykonania gtadzi gipsowych

Kontrola wykonania gladzi gipsowych powinna obejmowaé sprawdzenie zastosowanych materiatow z jakich wykonano
gladzie, prawidlowosci wykonania podlozy, prawidlowos$¢ wykonania gladzi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowsa robét jest m>.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych i oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow zwyktych

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci faty kontr. 2 m.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni mi¢dzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli przenikajacych z podtoza,
pilsni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczaltowe zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane Cz¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
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ST-3.4 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich wchodzacych w sktad zadania bgdacego przedmiotem niniejszego opracowania.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robot malarskich:

- malowanie tynkéw wewngtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne

Materiaty stosowane do wykonywania powtok malarskich powinny posiadac:
- atest Panstwowego Zaktadu Higieny,
- aprobatg techniczng ITB oraz Certyfikat Zgodnosci ITB,
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, a europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobo6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje¢ Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu
- do powlok malarskich wewngtrznych uzy¢ farb akrylowych zmywalnych.

3. SPRZET
Farbe lateksowg mozna nanosi¢ pgdzlem, watkiem lub natryskiem. Do wnetrz polecany jest watek Microfibre.
Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji stalowych moga by¢ wykonane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu sprzgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawow malarskich.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.
Metody nanoszenia materiatow malarskich wg kart technicznych produktow.

4. TRANSPORT
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym oraz
zaleceniami producenta. Farby emulsyjne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +0°C.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do robot malarskich dekoracyjnych nalezy usuna¢ z pomieszczen resztki materiatow, sprzet
itp. Elementy juz wykonane, jak podlogi, armatura itp. powinny by¢ zabezpieczone przed zachlapaniem.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza od +30°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitOw mozna wykonaé po:
- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

45



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- calkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.
Podtoza pod malowanie powinny byc¢:
- gladkie i rowne, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego, kawern; dopuszcza
si¢ pojedyncze wglgbienia o §rednicy do 5 mm i glgbokosci do 4 mm — dla podtozy betonowych,
- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace si¢, bez spekan i rozwarstwien,
- czyste, bez plam zaoliwien, plesni i zanieczyszczen,
- dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych,
- suche.
Przed przystapieniem do malowania nalezy zabezpieczy¢ folig powierzchnie niemalowane, np. okna i drzwi.
5.1. Przygotowanie podtozy pod malowanie tynkéw wewnetrznych
5.1.1. Tynki wewnetrzne
* Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan, dobrze zwigzana
z podtozem.
« Sciany wewnetrzne:
- podtoze nalezy zagruntowac.
5.2. Wykonywania powlok malarskich na tynkach wewnetrznych
Przed uzyciem farbe doktadnie wymiesza¢. Zalecana ilo$¢ warstw - 2. W razie potrzeby rozcienczyé wodg w ilo$é
max. 5 % obj. Druga warstwe naktada¢ po wyschnigciu pierwsze;j.
Malowa¢ w temperaturze od +5°do 30°C.
Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta zakres6w temperatur
otoczenia i podtoza oraz wilgotno$ci podloza i powietrza.
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora.
Przystgpienie do kolejnych etapéw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do
Dziennika Budowy.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
a)sprawdzenie wygladu powierzchni,
b) sprawdzenie wsigkliwosci,
¢) sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
d) sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsiagkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdyby jakiekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub calkowicie i wykonaé¢ powtérnie.
Kontrola rob6t obejmuje:
— stwierdzenie wlasciwej jakosci materialu na podstawie atestu Producenta,
— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
— kontrolg prawidlowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczet itp.),
— oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscia
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ t¢ okresla si¢
jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢
okresla si¢ metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powloki malarskiej wg normy PN-
EN ISO 12944-7:2001.
— oznaczenie przyczepnos$ci powtoki malarskiej.
Ocena poszczegodlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych
lub odpowiednig szpachloéwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robdt malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rOwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powltok o dobrej jakosci
wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem powtoki od
podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokra mi¢ckka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbior6w materiatdw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ptatno$¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie ryczattowe zgodnie z umows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkow

PN-EN 1062-1:2001 Wyroby lakierowe i systemy powlokowe do stosowania na zewnatrz na mury i beton.
Klasyfikacja

PN 1SO 4228-1999 Farby i lakiery. Ocena zanieczyszczen powlok lakierniczych. Okreslenie intensywnosci,
ilosci i rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzen. Ogodlne zasady i schematy
klasyfikacji

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-EN 1SO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych.
systemoéw malarskich

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
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