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Przedmiar

Projekt budowlano- wykonawczy termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w 
Baćkowicach wraz z robotami towarzyszącymi

Data: 23.02.2019
Budowa: Budynek Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach

Kody CPV: 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45410000-4  Tynkowanie

Obiekt: Budynek Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach
Zamawiający: Gmina Baćkowice
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Projekt budowlano- wykonawczy termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach wraz z robotami towarzyszącymi

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 demontaze
1 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

56,41+54,67+16,50+14+14,21+ 
18,68+81,38+82,39 = 338,24

338,24 338,24 m
2 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

7,60+4,40+9,10+8,0*3+7,60*3+ 
8,0*3+8,0*3+8,0*3 = 139,9

139,9 139,90 m
3 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku
pas podrynnowy 0,80*(56,41+54,67+16,50+14+ 

14,21+18,68+81,38+82,39) = 270,592
obrobki okien 0,40*(2,70*9+2,70*7+2,60+ 

1,65+2,70*18+1,21+1,10+2,60* 
5+2,70*24+2,60+1,65*2) = 72,824
0,40*(3,0+5,72+2,70+5,82) = 6,896

350,312 350,31 m2
4 KNR 401/1306/1
Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i 
świetlików stalowych 26,0 mb

5 KNR 401/535/2
Rozebranie daszków wraz z konstrukcja

1,50*1,20+3,60*1,20+2,60* 
1,20+3,76*1,20 = 13,752

13,752 13,75 m2
6 KNR 231/815/7
Rozebranie chodników, z kostki na podsypce cementowo-piaskowej

1,0*(12,82+18,73+30,05+3,03+ 
5,70+36,50+12,62) = 119,45

119,45 119,45 m2
7 KNR 404/1107/1 (1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t-laczna odlegl. 5
km

(338,24+139,90+26)*3,20/1000 = 1,613248
350,31*4,0/1000 = 1,40124
13,75*5,0/1000 = 0,06875

3,083238 3,08 t
8 KNR 404/1107/4 (1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1·km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości 
ponad 1·km, samochód do 5·t 3,08 4,00 t

9 KNR 401/108/18
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji gruzo- i 
żużlobetonowych laczna odleglosc 20 km

382,07*0,02+119,45*0,05 = 13,6139
13,6139 13,61 m3

10 KNR 401/108/20
Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz 
(kol.17-19) 13,61 19,0 m3

11 Oplata za korzystanie ze srodowiska 1,0 kpl
2 roboty ziemne pod ocieplenie fundamentow
12 KNR 201/310/2

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze 
złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu
III recznie 100%
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1,0*1,0*(12,82+18,73+30,05+ 
3,03+5,70+36,50+12,62+0,60* 
8) = 124,25

124,25 124,25 m3
13 KNR 201/322/7

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość
do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV

1,0*(12,82+18,73+30,05+3,03+
5,70+16,50+12,62+0,60*8)*2 = 208,5

208,5 208,50 m2
14 KNR 201/202/4 (1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii I-II
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1,0*0,10*(12,82+18,74+30,05+
3,03+5,70+36,50+12,62) = 11,946

11,946 11,95 m3
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
15 KNR 201/214/8

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości 
transportu ponad 0,5·km przyczepami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV (*8)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 11,95 38,0 m3

16 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem 
warstwami co 15·cm, grunt kategorii III

124,25-11,95 = 112,3
112,3 112,30 m3

17 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III 120,0 m2

18 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm- 
uzupelnienie obsiania trawą po zakończeniu robót ociepleniowych budynku

120,0 = 120,0
120,0 120,00 m2

3 ocieplenie i cokołu
19 KNR 401/619/3

Oczyszczenie istniejacych fundamentow
1,0*(12,82+18,74+30,05+3,03+
5,70+36,50+12,62) = 119,46

119,46 119,46 m2
20 KNR 401/701/5

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 
5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej- faktyczna ilosc ustalic na budowie

1,0*(12,82+18,74+30,05+3,03+
5,70+36,50+12,62) = 119,46

119,46 119,46 m2
21 KNR 401/726/1 (1)

Uzupełnienie ubytkow tynku zaprawa
1,0*(12,82+18,74+30,05+3,03+
5,70+36,50+12,62) = 119,46

119,46 119,46 m2
22 KNR 202/603/7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, , 1·warstwa 119,46 m2

23 KNR 202/603/8
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno,, dodatek za każdą następną warstwę 119,46 2,00 m2

24 KNR 202/609/8 (1)
Izolacje cieplne  z płyt z styrodur  o grub. 10 cm , izolacje pionowe,
zachodnia 1,0*30,05 = 30,05
poludniowa 1,0*(12,82+18,74) = 31,56

1,0*(3,03+5,70+36,50+12,62) = 57,85
119,46 119,46 m2

25 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubelkowej

1,0*(12,82+18,74+30,05+3,03+
5,70+36,50+12,62+0,60*8) = 124,26

124,26 124,26 m2
26 ORGB 202/932/1 (1)

Tynk mozaikowy na bazie zywic cokole budynku
0,60*(12,82+18,73+30,05+ 
3,03+5,70+36,50+12,62) = 71,67

71,67 71,67 m2
27 KNR 231/103/2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
ręcznie, grunt kategorii III-IV 119,45 m2

28 KNR 231/9903/3
Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6·cm, kostka niefazowana 
na podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10·cm- opaska

1,0*(12,82+18,73+30,05+3,03+
5,70+36,50+12,62) = 119,45

119,45 119,45 m2
29 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20·cm 119,45 m2

30 KNR 231/407/4
Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

12,82+18,74+30,05+3,03+ 
36,50+5,70+12,62+0,60*4 = 121,86

121,86 121,86 m
4 konstrukcja stalowa zadaszenia
31 KNR 205/101/4

Montaz konstrukcji stalowej zadaszenia
592,40/1000 = 0,5924

0,5924 0,59 t
32 KNZ 210/2301/1 (1)

Wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia 0,59 t
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
33 KNR 712/107/2

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, konstrukcje kratowe

0,59*28 = 16,52
16,52 16,52 m2

34 KNR 712/204/2 (1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje 
kratowe 16,52 2,00 m2

35 KNR 712/209/2 (1)
Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje 
kratowe 16,52 m2

36 Kotwy chemiczne FISA M12*120 z wypelnieneim zaprawa FISE M3905 4,0 szt'
37 Kotwy chemiczne FISA M12*260 z wypelnieneim zaprawa FISE M3905 4,0 szt'
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
5 ocieplenie elewacji
38 KNR 17/2608/1

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie
poludniowa (7,90+7,47)*0,50*12,82- 

(2,50*2,11*4*2) = 56,3217
18,74*3,65-(2,40*2,11*4+ 
1,50*2,65) = 44,17
9,0*11,32-(2,40*2,05*5+ 
3,75*5,45) = 56,8425

zachodnia 56,41*7,17-(4,72*1,85+1,0* 
2,10+2,40*0,85+2,50*2,11*18+
0,87*1,11+3,03*1,0+2,50* 
3,04+2,40*1,15*8) = 262,962

wschodnia 7,17*49,62-(2,50*2,11*24+ 
0,85*2,40+2,95*2,40+2,10* 
0,90*2+1,45*1,50*2) = 211,9254
-(3,65+4,45)*0,50*6,44 = -26,082
(13,52-7,17)*1,50 = 9,525

pólnocna 16,50*7,59-(2,05*2,40*8) = 85,875
4,15*3,03-2,05*1,0 = 10,5245
14,0*6,85+0,50*0,50*2-(1,45*
1,48*6+0,91*1,45*2+2,10*1,0) = 78,785
18,68*4,45-2,40*0,85*6 = 70,886
14,21*7,90-(1,17*1,45*2+ 
1,17*0,85*2+0,55*1,64*3) = 104,171
36,50*7,35-(4,20*2,65*9+ 
1,40*2,65*10) = 131,005
12,20*4,0-(2,11*2,50*2+ 
2,86*1,50) = 33,96
27,23*7,61-(2,05*2,40*13+ 
2,40*2,90) = 136,3003
7,15*7,35-(1,80*2,10*2+1,45*
1,48+1,48*2,40) = 39,2945
7,35 
*6,93-(1,1*1,1*2+0,55*0,55) = 48,213
27,30*7,54-(2,11*2,50*10+ 
2,65*1,40*2+6,44*4,75) = 115,082
12,62*4,0-(2,11*2,50*2+ 
2,86*1,50) = 35,64
36,50*7,35-(0,85*2,40*12+ 
2,65*1,40+2,65*2,83*9) = 172,5895

oscieza =
0,20*(2,11*2+2,50)*(17+12+ 
6+24) = 79,296
0,20*(2,65*2+1,50) = 1,36
0,20*(0,85*2+1,45)*2 = 1,26
0,20*(0,55*2+0,55) = 0,33
0,20*(2,40+0,85*2) = 0,82
0,20*(2,10*2+1,0)*2 = 2,08
0,20*(0,87*2+1,11) = 0,57
0,20*(2,95*2+1,0) = 1,38
0,20*(2,95*2+2,40) = 1,66
0,20*(2,40+0,85*2)*9 = 7,38
0,20*(2,10*2+0,90)*2 = 2,04
0,20*(1,48*2+1,45)*6 = 5,292
0,20*(2,05*2+2,40)*8 = 10,4
0,20*(0,91*2+1,45)*2 = 1,308
0,20*(2,10*2+1,0) = 1,04
0,20*(0,85*2+2,40)*6 = 4,92
0,20*(1,17*2+1,45)*2 = 1,516
0,20*(1,17*2+0,85)*2 = 1,276
0,20*(1,17*2+0,85)*2 = 1,276
0,20*(0,55*2+1,64)*3 = 1,644
0,20*(2,65+1,40*2)*10 = 10,9
0,20*(4,20*2+2,65)*9 = 19,89
0,20*(2,11*2+2,50)*2 = 2,688
0,20*(2,86*2+1,50) = 1,444
0,20*(2,05*2+2,40)*13 = 16,9
0,20*(3,05*2+2,40) = 1,7
0,20*(2,10*2+1,80)*2 = 2,4
0,20*(1,48*2+1,45)*1 = 0,882
0,20*(2,40+1,50*2) = 1,08
0,20*(1,10*2+0,55)*2 = 1,1
0,20*(0,55*2+0,55) = 0,33
0,20*(2,11+2,65+2,11)*10 = 13,74
0,20*(1,41*2+2,65)*6 = 6,564
0,20*(0,85*2+2,40)*12 = 9,84
0,20*(2,65+1,40*2) = 1,09
0,20*(2,65+2,83*2)*9 = 14,958

1 910,3444 1 910,34 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
39 KNR 202/925/1 (1)

Osłony okien, folią polietylenową
poludniowa 2,50*2,11*4*2 = 42,2

2,40*2,11*4+1,50*2,65 = 24,231
2,40*2,05*5+3,75*5,45 = 45,0375

zachodnia 4,72*1,85+1,0*2,10+2,40* 
0,85+2,50*2,11*18+0,87*1,11+
3,03*1,0+2,50*3,04+2,40* 
1,15*8 = 141,4977

wschodnia 2,50*2,11*24+0,85*2,40+2,95*
2,40+2,10*0,90*2+1,45*1,50*2 = 143,85

pólnocna 2,05*2,40*8 = 39,36
2,05*1,0 = 2,05
1,45*1,48*6+0,91*1,45*2+ 
2,10*1,0 = 17,615
2,40*0,85*6 = 12,24
1,17*1,45*2+1,17*0,85*2+ 
0,55*1,64*3 = 8,088
4,20*2,65*9+1,40*2,65*10 = 137,27
2,11*2,50*2+2,86*1,50 = 14,84
2,05*2,40*13+2,40*2,90 = 70,92
1,80*2,10*2+1,45*1,48+1,48* 
2,40 = 13,258
1,1*1,1*2+0,55*0,55 = 2,7225
2,11*2,50*10+2,65*1,40*2+ 
6,44*4,75 = 90,76
2,11*2,50*2+2,86*1,50 = 14,84
0,85*2,40*12+2,65*1,40+2,65*
2,83*9 = 95,6855

916,4652 916,47 m2
40 KNR 401/701/5

Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 
5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej -ilosć do ustalenia i rozliczenia na 
budowie. W kosztorysie przyjęto 20%-

1910,34*0,20 = 382,068
382,068 382,07 m2

41 KNR 401/726/3 (2)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 
(w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) 382,07 m2

42 Inne prace zwiazane z naprawa elewacji 1,0 kpl
43 KNR 202/2601/1 (1)

Docieplenie ścian budynków płytami styroduru 15 cm  XPS i pokrycie 
wyprawami elewacyjnymi (styropian + 1·warstwa siatki), ściany pełne z 
otworami,- wegarki-ramki
poludniowa 0,20*(2,51+2,50)*2 = 2,004
zachodnia 0,20*(4,72+1,45)*2 = 2,468

0,20*(2,70+0,85)*2 = 1,42
0,20*(5,72+0,85)*2 = 2,628

wschodnia 0,20*(2,88+2,05)*2 = 1,972
zachodnia 0,20*(2,89+2,82)*2 = 2,284

0,20*(5,82+0,85)*2 = 2,668
0,20*(4,42+0,85)*2 = 2,108

17,552 17,55 m2
44 KNR 202/2601/1 (1)

Docieplenie ścian budynków płytami styropianu 10 cm  XPS i pokrycie 
wyprawami elewacyjnymi (styropian + 1·warstwa siatki), ściany pełne z 
otworami,-wejscia
polnocna 7,14*2,65 = 18,921
wschodnia 4,24*2,22-2,86*1,50 = 5,1228

7,61*3,56-(2,05*2,40+2,36* 
3,05) = 14,9736

poludniowa 3,65*2,62-2,65*2,50 = 2,938
5,86*2,95-(2,10*1,0+1,11* 
0,87+1,0*3,03) = 11,1913

53,1467 53,15 m2
45 KNR 202/2601/8 (2)

Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 
1·warstwą siatki, (kątowniki z aluminium)

(2,51+2,50)*2 = 10,02
(4,72+1,45)*2 = 12,34
(2,70+0,85)*2 = 7,1
(5,72+0,85)*2 = 13,14
(2,88+2,05)*2 = 9,86
(2,89+2,82)*2 = 11,42
(5,82+0,85)*2 = 13,34
(4,42+0,85)*2 = 10,54

87,76 87,76 m
46 ORGB 202/2613/1

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych 
przy użyciu łączników mechanicznych

17,55*4 = 70,2
53,15*8 = 425,2

495,4 495,40 szt
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
47 KNR 202/2601/5

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki

87,76*(0,20+0,20) = 35,104
35,104 35,10 m2

48 KNR 202/2601/6 (1)
Spadki pod obrobkie- płytami styropianowymi o grub. 2 i 3 cm  (1 warstwa 
siatki)

72,82+6,90 = 79,72
79,72 79,72 m2

49 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  wraz z 
płyta OSB  pod obrobki
obrobki okien 72,82+6,90 = 79,72

79,72 79,72 m2
50 KNR 202/506/2 (2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej ogniowo  gr. 0,6 mm przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25·cm- kolor grafitowy Ral 7016

0,40*(2,70*9+2,70*7+2,60+ 
1,65+2,70*18+1,21+1,10+2,60*
5+2,70*24+2,60+1,65*2) = 72,824

72,824 72,82 m2
51 KNR 202/506/2 (2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej ogniowo  gr. 0,6 mm przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25·cm- kolor grafitowy Ral 7016- pas podrynnowy

0,80*(56,41+54,67+16,50+14+ 
14,21+18,68+81,38+82,39) = 270,592

270,592 270,59 m2
52 KNR 202/506/2 (2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej ogniowo  gr. 0,6 mm przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25·cm- kolor czerwony

0,40*(3,0+5,72+2,70+5,82) = 6,896
6,896 6,90 m2

53 ORGB 202/519/2 (2)
Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe,
średnica 10·cm, blacha grubości 0.60·mm kolor RAL 7016

7,60+4,40+9,10+8,0*3+7,60*3+
8,0*3+8,0*3+8,0*3 = 139,9

139,9 139,90 m
54 ORGB 202/517/3 (2)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny 
półokrągłe, średnica 12·cm, blacha grubości 0.60·mm kolor RAL 7016

56,41+54,67+16,50+14+14,21+ 
18,68+81,38+82,39 = 338,24

338,24 338,24 m
55 KNR 202/1510/6 (1)

Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową drzwi, drzwiczek i elementów 
pełnych o powierzchni ponad 0,50·m2, z 2-krotnym szpachlowaniem- parapety 
okienne

0,40*(2,70*59+1,70+1,65*2+ 
0,75+2,60+1,20*2+1,21+1,10+ 
2,60+2,60*9+1,0*2+1,65*6+ 
2,60*8+1,20+2,60*6+1,65*2+ 
1,05*2+1,84*3) = 103,512
0,40*(2,85*10+2,85*9+2,70*2+
1,70+2,60*13+2,60+2,0*2+ 
1,65+2,60+0,75*2+0,75+2,85* 
10+2,85*6+2,60*12+2,85+2,85*
9) = 85,38
-(72,82+6,90) = -79,72

109,172 109,17 m2
56 ORGB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem
1910,34 = 1 910,34

ramki (0,15+0,15+0,20)*(2,51+ 
2,50)*2 = 5,01
(0,15+0,15+0,20)*(4,72+ 
1,45)*2 = 6,17
(0,15+0,15+0,20)*(2,70+ 
0,85)*2 = 3,55
(0,15+0,15+0,20)*(5,72+ 
0,85)*2 = 6,57
(0,15+0,15+0,20)*(2,88+ 
2,05)*2 = 4,93
(0,15+0,15+0,20)*(2,89+ 
2,82)*2 = 5,71
(0,15+0,15+0,20)*(5,82+ 
0,85)*2 = 6,67
(0,15+0,15+0,20)*(4,42+ 
0,85)*2 = 5,27

1 954,22 1 954,22 2,00 m2
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57 KNR 202/1505/11

Malowanie 2-krotne zewnętrznych powierzchni betonowych bez gruntowania- 
farba kolor 5- 5502-Y ciemny szary farba silikonowa

1,43*12,82+0,80*5,44+1,14* 
5,80+1,02*7,57+0,45*3,63 = 38,6515
7,45*7,95-(0,87*1,11+2,11* 
2,40*4+3,03*1,0) = 34,9758
30,83*0,84+0,84*12,10 = 36,0612
1,41*27,20+1,29*6,99+(0,75+ 
0,55+0,20*2)*1,0 = 49,0691
0,33*21,13+1,26*36,50+1,25* 
5,70+1,15*12,62+1,15*36,50+ 
0,75*6,50+1,36*16,50+7,35* 
0,50+1,60*14,0+15,65*2,0 = 201,2659
0,20*0,91*3 = 0,546

360,5695 360,57 m2
58 KNR 202/1505/11

Malowanie 2-krotne zewnętrznych powierzchni betonowych bez gruntowania - 
farba kolor 2-NCS S1080 R-czerwony farba silkonowa

2,11*(0,51+0,20*2) = 1,9201
2,05*(0,42+0,20*2) = 1,681
2,11*(0,46+0,20*2+0,53+ 
0,20*2) = 3,7769
2,11*(0,52+0,20*2)*2 = 3,8824
2,11*(0,50+0,20*2)*(2+3+2+1) = 15,192
2,11*(0,53+0,20*2)*2 = 3,9246
0,85*(0,60+0,60+0,20*4) = 1,7
2,22*4,24+0,20*(2,0+1,0+ 
2,0)-2,0*1,0 = 8,4128
7,01*3,56+0,20*(2,05*2+2,40+
2,36+3,05*2)-(2,05*2,40+ 
2,36*3,05) = 15,8296
2,05*(0,56+0,20*2) = 1,968
0,20*(2,86*2+1,50) = 1,444
0,20*(2,11*2+2,50) = 1,344
(0,15+0,15+0,20)*(2,95*2+ 
2,40) = 4,15

ramki (0,15+0,15+0,20)*(2,51+ 
2,50)*2 = 5,01
(0,15+0,15+0,20)*(2,70+ 
0,85)*2 = 3,55
(0,15+0,15+0,20)*(5,72+ 
0,85)*2 = 6,57
(0,15+0,15+0,20)*(2,89+ 
2,82)*2 = 5,71
(0,15+0,15+0,20)*(5,82+ 
0,85)*2 = 6,67

92,7354 92,74 m2
59 KNR 202/1505/11

Malowanie 2-krotne zewnętrznych powierzchni betonowych bez 
gruntowania-farba kolor 3- NCS  S1080 -Y70R pomaranczowy farba silikonowa

2,11*0,51+2,11*(0,51+0,20* 
2)*2 = 4,9163
3,58*6,87-(2,11*2,50+3,04* 
2,40) = 12,0236
0,20*(2,11+2,50+2,11) = 1,344
0,20*(3,04*2+2,50) = 1,716
2,11*(0,49+0,20*2)*2 = 3,7558
2,11*(0,45+0,50+0,50+0,20* 
2)*4 = 15,614
2,11*(0,56+0,20*2)*2 = 4,0512
1,48*(1,0+0,60)*2 = 4,736
0,85*(0,60+0,64+0,20*4) = 1,734
0,68*2,65*10 = 18,02
2,05*(0,56+0,20*2) = 1,968
2,11*(0,35+0,45+0,35+0,20*6) = 4,9585
2,83*(0,70+0,50+0,43+0,62+ 
0,30+0,67+0,20*12) = 15,9046
0,20*(0,85+1,17*2)*2 = 1,276
0,20*2,65*9 = 4,77

ramki (0,15+0,15+0,20)*(2,88+ 
2,05)*2 = 4,93

101,718 101,72 m2
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60 KNR 202/1505/11

Malowanie 2-krotne zewnętrznych powierzchni betonowych bez 
gruntowania-farba kolor 4 NCS S1080 pastelowy szary farba silikonowa

2,50*(1,44+0,81) = 5,625
2,05*(0,42+0,20*2) = 1,681
2,11*(0,51+0,20*2)*2 = 3,8402
2,40*(2,72+0,66)*2 = 16,224
((7,18*2,40-2,40*0,85*2))*2 = 26,304
2,11*(0,50+0,20*2)*6 = 11,394
2,11*(0,70+0,20*2)*2 = 4,642
3,03*4,15-2,05*1,0 = 10,5245
1,40*6,85-2,0*1,0 = 7,59
7,90*3,30-(1,17*1,45*2+1,17+
0,85*2) = 19,807
3,75*36,50-2,40*0,85*12 = 112,395
2,05*(0,55+0,20*2)*2 = 3,895
2,50*(1,47+1,53)+0,20*(1,47+
1,53)*2 = 8,7
7,35*1,10-(1,10*1,10*2)+ 
0,20*1,10*3*2 = 6,985
2,11*(0,30+0,49+0,35+0,45*2+
0,20*5*2) = 8,5244
0,20*(1,17*2+1,45)*2 = 1,516
0,20*(1,10*2+0,55) = 0,55
0,20*(2,05*2+1,0) = 1,02

ramki (0,15+0,15+0,20)*(4,72+ 
1,45)*2 = 6,17

257,3871 257,39 m2
61 KNR 202/1505/11

Malowanie 2-krotne zewnętrznych powierzchni betonowych bez gruntowania  
farba kolor 1  NCS S 0502-Y- ecru  farba silikonowa

1954,22-(360,57+92,74+ 
101,72+257,39) = 1 141,8

1 141,8 1 141,80 m2
62 KNR 202/1604/3 (1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20·m, nakłady podstawowe
poludniowa (7,90+7,47)*0,50*12,82 = 98,5217

18,74*3,65 = 68,401
9,0*11,32 = 101,88

zachodnia 56,41*7,17 = 404,4597
wschodnia 7,17*49,62 = 355,7754
pólnocna (13,52-7,17)*1,50 = 9,525

4,15*3,03 = 12,5745
14,0*6,85+0,50*0,50*2 = 96,4
18,68*4,45 = 83,126
14,21*7,90 = 112,259
36,50*7,35 = 268,275
12,20*4,0 = 48,8
27,23*7,61 = 207,2203
7,15*7,35 = 52,5525
7,35 *6,93 = 50,9355
27,30*7,54 = 205,842
12,62*4,0 = 50,48
36,50*7,35 = 268,275

2 495,3026 2 495,30 m2
63 KNR 202/1614/1 (1)

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20·m, konstrukcja 
drewniana, nakłady podstawowe

1,60*1,0*3 = 4,8
4,8 4,80 m2

64 KNR 202/1613/2 (1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 
15·m, bednarka (nakłady podstawowe) 2 495,30 m2

65 ORGB 202/1625/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 2 495,30 m2

66 Czas pracy rusztowan 650,0 mg
67 KNR 401/1306/2

Montaż tablicy - nazwa instytucji po uprzednim oczyszczeniu i 
zabezpieczeniu antykorozyjnym 1,0 szt

68 KNR 401/1306/2
Montaż uchwytów na flagi itp.po uprzednim oczyszczeniu i zabezpieczeniu 
antykorozyjnym 6,0 szt

69 Zadaszenie nad wejsciem - szkło hartowane , klejone grb. 13,52 mm  VSG/ESG
6.6.4 ESG  6 mm , 2 tafle szkla hartowanego sklejone 4 foliami

3,70*2,476*2 = 18,3224
18,3224 18,32 m2

70 Zadaszenie nad wejsciem - szkło hartowane , klejone grb. 13,52 mm  VSG/ESG
6.6.4 ESG  6 mm , 2 tafle szkla hartowanego sklejone 4 foliami na 
odciagach

1,0*1,84*5 = 9,2
9,2 9,20 m2
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71 Balustrady balkonowe  ze stali ocynkowanej ogniowo  z profili zamknietych 

o przekroju dla słupków 40*40 , dla poreczy 60*40, malowana w kolorze RAL 
7016

6,30+6,30+5,70+7,70 = 26,0
26,0 26,00 mb

72 Prace porzadkowe po wykonaniu robot malarskich 1,0 kpl


