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W.0. - WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - wymagania ogélne odnosi sie¢ do wymagan
technicznych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane podczas
termomodernizacji O$rodka Zdrowia w Backowicach, dziatka nr ewid. 590, zgodnie z
opracowang dokumentacjg projektowa.

1.2 Zakres stosowania ST

Zakres robdt obejmuje:
e termomodernizacja budynku O$rodka zdrowia w Backowicach;
e pozostate roboty remontowe towarzyszace;

Specyfikacje techniczng, jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zalecenia wykonania robét opisanych w
pkt. 1.1.

SST-1- Docieplenie $cian zewnetrznych;

SST-2- Ocieplenie stropodachu;

SST-3- Wymiana stolarki okiennej;

SST-4- Roboty rozbidrkowe

SST-5- Malowanie elementow z blachy stalowej w tym balustrad i pokrycia z

blachodachowki

SST-6- Roboty murowe

SST-7- Wykonanie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych

1.3 Zakres robot objetych ST

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujgce sie do robét.

Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych, normy panstwowe, instrukcije i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedq stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:



1.4.1

1.4.2

14.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

14.8

1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

Kierownik Budowy — osoba wskazana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i wystepujgca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Projektant — uprawniona osoba /zespdt/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
techniczne;.

Inzynier — 0znacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu w
niniejszym kontrakcie.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opinie techniczng wyboru
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jako$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanym stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Rysunki — cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktoéra wskazuije lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnoci technologicznej
ich wykonania.

Obiekt budowlany-nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;



1.4.15

1.4.16

1.4.17

1.4.18

1.4.19

1.4.20

1.4.21

1.4.22

1.4.23

1.4.24

1.4.25

Budynek-nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla—nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotdéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury—nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnoSci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany-nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

Budowa-nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane—nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont-nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

Urzadzenia budowlane-nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

Teren budowy-nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane—nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe-nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych dotyczacych obiektu
budowlanego.



1.4.26

1.4.27

1.4.28

1.4.29

Dokumentacja powykonawcza—nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi wtoku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Wyréb budowlany-nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

Optata—nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa-nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do

ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w warunkach umownych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja zatagczona do dokumentow przetargowych:
e projekt budowlany
e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Dokumentacja - projekt budowlany
Wi/w projekt znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na
pismie i autoryzowane przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej
powinny by¢ wprowadzone przez Inzyniera po uzgodnieniu z Projektantem.

Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty
przekazane wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.



W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddw lub opuszczerr w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktory
dokona niezbednych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane bedg za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowy musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowq lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢
elementdw budowy, to takie materiaty lub elementy budowli bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a wykonany zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4  Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koricowego robot w szczegoInosci:

a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych,

b) fakt przystgpienia do robdét wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu
uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te beda utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t,

c) w czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce teren budowy,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

e) wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drég i mostoéw
prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami
transportu lub jego podwykonawcdw i dostawcdw,

f) koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa,

1.5.5  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:

— utrzymywat teren budowy i wykopy bez wody stojacej,



— przestrzegat zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,

— stosowat si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot budowy i bedzie miat szczegdiny wglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, drog dojazdowych

b) ostrozno$ci zabezpieczenia przed Srodkami:

C) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

d) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej,
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7  Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia, a zwtaszcza
wywotujace szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami  tych  urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez
zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia Wykonawca zawiadomi inwestora i zainteresowane
wiadze lokalne oraz bedzie wspdipracowat przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9  Ograniczenia obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i o
kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony inwestor.



1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa
przejecia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie informowaé Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13 Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania
ruchu zastepczego i oznakowania robo6t w przypadku zajecia drogi.

W przypadku zajecia drogi Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t, uzgodnienia go z wiascicielem drogi,
wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz
oznakowania objazdow i drog.

1.5.14 Dziatanie zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym
terminie ich zakonczenia.



1.5.15 Dodatkowe wymagania postawione przez uzytkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowigzany jest do:
a) oznakowania pomieszczen, drzwi,

b) wykonania szczegdtowych instrukciji dotyczacej eksploatacji i obstugi instalacji i
urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploataciji instytucjom
lub uzytkownikowi, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi
koszty zwigzane z udziatem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przysztego uzytkownika
instalacji urzadzen.

2 MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow,

Co najmniej na tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do rob6t wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probek do
zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w Sposob
ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz
na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta
wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi
wymaganych dokumentéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢
dostarczonych na budowe materiatéw. Ponosi takze koszty z tym zwigzane. Humus i
naktad czasowo zdjete bedg sktadowane w hatdy i nastepnie wykorzystane przy
zasypce wykopow po uprzednim stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatnosci zgodnie
z wymaganiami kontraktu lub wskazan inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegoinione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowli nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest mozliwe
po akceptacji inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zapfaceniem.
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2.5

2.6

Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora
0 Swoim zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody inwestora.

Pochodzenie materiatow.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedq wymagane przez inwestora przed
wbudowaniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg
one potrzebne do rob6t byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez \Wykonawce.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robét. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie
przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami jego uzytkowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego sprzetu
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem gwarantujgcym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w
umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien tez dysponowa¢ sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajacym
prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
kontraktu bedg na polecenie inwestora usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz
za jakoSC materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg i ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca prowadzi stale
dokumentacje geodezyjng podczas wykonywania robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem budynkéw powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty
spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robdt
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjgq Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych, badz wykonanych robot z Dokumentacjq Projektowa, oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymogom
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa
jakosci producentow i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania
robdt z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Zamawiajacego.

6.1 Program zapewnienia jakos$ci.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
realizacje zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inwestora.



Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
czes¢ 0goIng opisujaca;
organizacje wykonania robét (terminy i sposéb prowadzenia robét),
organizacje ruchu na budowie,
zasady BHP,
wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych
elementow robét (kierownikdw z odpowiednimi uprawnieniami),
system prowadzonej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli jako$ci wraz z opisem laboratorium
prowadzacego badania
e sposob i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych oraz przekazywania
wynikéw do inwestora

cze$¢ szczeqotowg zawierajaca:
e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
e sposob i procedure pomiardéw i badan ( rodzaj i czestotliwo$¢ pobierania probek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robét

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot. Przed zakonczeniem systemu kontroli inwestor moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig  zapewniajaca  stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty
zZwigzane z organizowaniem i przeprowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiardw i badan Wykonawca powiadomi
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inwestora.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inwestorowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia
jako$ci. Wyniki badan nalezy wykonywa¢ na odpowiednich formularzach.



6.5 Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inwestor poleci
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych badan
lub oprze sie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan
poniesione bedg przez Wykonawce.

6.6 Atesty, jako$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST w przypadku materiatow, dla ktdrych atesty sq
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaC atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze ST to
takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7 Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy te bedg czytelne, dokonane trwatg technikg , w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika protokoty i inne dokument bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robét,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robédt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koricowych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegbinym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,



e dane dotyczace jakoSci materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieri do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprdcz wiw nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego;

— protokoty przekazania tereny budowy;

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne;

— protokoty odbioru robét;

— protokoty z narad i ustalen;

— korespondencja na budowie;

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentow na
budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek bigd Iub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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8.1
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Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j i kosztorysowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Waaqi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Procedura przejecia robét.

W ramach zapisow kontraktu znajdujg sie zasady odbioru robét oraz wypetnienia
gwarancji. Zapisy te muszg uwzgledniaC proces czesciowych odbioréw, odbioru
ostatecznego, dla ktérych bedzie opracowany harmonogram odbioru robét.

Rodzaje odbiorow robdt.

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

Qdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakoSci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier. Gotowo$C danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.



8.4 Odbidr czesciowy.

O

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot;

b) Dziennik Budowy;

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.5 Odbidr koricowy.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé
do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbior
koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W
toku odbioru kornicowego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartoS¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt
odbioru koficowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujace
dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

— Specyfikacje Techniczne,

— Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— Dzienniki Budowy,

— Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZJ,

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,



— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
ST,

— Sprawozdanie techniczne,

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

— zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

— date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic :

— Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;.

— Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowient dotyczacg usuniecia
usterek.

— Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

8.6 Odbidr ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne.

SzczeqOty ptatnosci zawarte sg w SIWZ.

Dla rob6t wycenionych podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢c SST i dokumentacje projektowa.

Wynagrodzenie rob6t bedzie obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

-warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,



-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosciruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu
poNosi
Wykonawca.

Koszt wykonania przytaczy do celéw budowy (woda, energia itp.), nie podlega
odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Koszty zuzycia wody i energii dla celéw budowy ponosi Wykonawca.
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy.
Pozostate dane zgodnie z ustaleniami projektu umowy.

9.3 Warunki szczegotowe ptatnosci.

Warunki szczegbtowe ptatnosci bedg przedstawione w SIWZ.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w roznych miejscach powotujg sie¢ na Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je
czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, ze wykonawca jest w pefni zaznajomiony z ich zawartoScig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pdzniej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, ScisSle w zgodzie z Polskimi
Normami lub odpowiednimi normatywami krajéow UE lub beneficjantéw programu ISPA
w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.



Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien
na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016)(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca
2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane  dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

3. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)

4, ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych

Opracowat
Grzegorz Kasprowicz
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SZCEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOTYCZACA WYKONANIA | ODBIORU ROB(')'I: PRZY
TERMOMODERNIZACJI OSRODKA ZDROWIA W BACKOWICACH
DZIALKA NR EWID 590

SST-1

Kod CPV 45321000-3

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH, BALKONU, ZELBETOWYCH PLYT
ZADASZENIA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-1) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z:

- dociepleniem Scian zewnetrznych parteru i pietra oraz wykonaniem tynkow

zewnetrznych budynku i powtoki malarskiej;

- docieplenie Scian zewnetrznych piwnicy ponad gruntem oraz 30 cm ponizej
gruntu, wykonanie tynkow zewnetrznych i powtoki malarskiej;

- docieplenie wegarkow okiennych

- ocieplenie ptyty zelbetowej balkonu od czofa oraz od spodu, wykonanie tynkdw
zewnetrznych i powtoki malarskiej;

- docieplenie ptyty zelbetowej zadaszenia od gory, spodu oraz czota, wykonanie
tynkdw zewnetrznych i powtoki malarskiej; wykonanie izolacji przeciwwodnej gornej
powierzchni ptyty

- wykonanie gzymsow ze styropianu XPS

dla budynku Osrodka Zdrowia w Backowicach, dziatka nr ewid. 590.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.;

1.3 Zakres robot ujetych SST

Wyszczegdlnienie robot:

e demontaz rur spustowych, rynien i parapetow;

e oczyszczenie i uzupetnienie podtoza istniejgcego,

e docieplenie Scian zewnetrznych parteru orz pigtra ptytami styropianowym typu EPS
80-036 FASADA gr. 12cm oraz 14cm zgodnie z dokumentacjq projektowa;

e docieplenie $cian zewnetrznych piwnic ponad gruntem oraz 30 cm ponizej gruntu
styropianem EPS 80-036 FASADA gr. 5¢cm;

e ocieplenie wegarkéw okiennych styropianem o podwyzszonych witasciwo$ciach
termicznych, o wspdtczynniku lambda=0,032[W/(m*K)] gr 3cm np. EPS 032
FASADA



wykonanie gzymsow z ptyt styropianowych XPS lambda=0,032[W/(m*K)] gr wg
dokumentacji projektowej

pionowe docieplenia attyk, gzymsow i kominow styropianem XPS(STYRODUREM)
gr. odpowiednio 5 cm

docieplenie ptyty zelbetowej zadaszenia od gory, spodu oraz czota styropianem o
podwyzszonych wiasciwos$ciach termicznych, 0 wspdtczynniku
lambda=0,032[W/(m*K)] gr 5cm np. EPS 032

docieplenie ptyty Zzelbetowej balkonu styropianem o podwyzszonych wtasciwosciach
termicznych, o wspotczynniku lambda=0,032[W/(m*K)] od czota gr 5cm oraz od
spodu gr. 10cm np. EPS 032

wykonanie tynkéw elewacyjnych cienkowarstwowych zgodnie z dokumentacjq
projektowg;

wykonanie izolacji przeciwwodne] piyty Zelbetowe] zadaszenia zgodnie z
dokumentacjg projektowa;

wykonanie powtoki malarskiej zgodnie z dokumentacjq projektowg;

montaz projektowanych parapetéw z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo zgodnie
z dokumentacjg projektowg

drobne prace wykonczeniowe.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST-1 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-1 WO- wymagania ogélne.

2 MATERIALY

Materiaty do wykonania robot:
nalezy stosowaC zgodnie z dokumentacjg projektowg — opisem technicznym i
rysunkami.
powinny by¢ jak okreSlono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.
winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami zamawiajgcego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe informacje dotyczace

zrédta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie spetniajagce wymagan

Specyfikacji Technicznej zostang usunigte z placu budowy, jezeli zostang jednak
zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatno$ci wstrzymane.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-1 WO- wymagania ogéine.

Podstawowe materialy przewidziane do wykonania zadania:
styropian typu FASADA:
- ptyty powinny mie¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniecen i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o0 grubosci ponizej 30 mm - o gteboko$ci do 4 mm,



- dla ptyt o0 grubosci powyzej 30 mm — ogtebokosci do 5 mm.
- laczna powierzchnia wad nie moze przekraczac50 cm2, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10cm?2
— wymiary:
- dlugo$¢: 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki
10,5%,
- szerokos$¢:1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytkix1,5 mm,
- grubo$¢: 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%,
— pakowanie: ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy
czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna
by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zakiadu, znaczenie, nr partii, date
produkcii, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
- przechowywanie: ptyty styropianowe nalezy przechowywaé z dala od Zzrodet
ognia;

styropian wzmocniony: w miejscach narazonych na dziatanie wody - Sciany
zewnetrzne piwnic  (kottowni), stosowa¢ styropian ekstrudowany XPS o
podwyzszonej odporno$ci na wilgo¢ i korozje biologiczng;

styropian twardy;

zaprawa klejowa do przyklejania styropianu — mrozo- i wodoodporna o duzej
przepuszczalno$ci i przyczepnosci;

siatka odporna alkaicznie z wtokna szklanego;

kotki plastikowe do styropianu odpowiadajgce wymaganiom instrukcji ITB 334/2002,
lub atestowane zalecane przez producenta systemu docieplenia;

tynk silikatowo-silikonowy

podktad gruntujgcy — warstwa podtynkowa lub roztwér gruntujacy zapobiegajacy
powstawaniu wykwitow lub przebarwien na warstwie tynku;

listwy narozne katowe, aluminiowe z wklejong siatkg z widkna szklanego;

blacha stalowa ocynkowana ogniowo na parapety

blacha stalowa ocynkowana ogniowo obrébki blacharskie

wyprawa elewacyjna;

pozostate.

Materialy stosowane do wykonania robé6t malarskich powinny mie¢:
oznakowanie znakiem CE;
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehnstwa okreslonym przez Komisje
Europejskg;
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE
termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.



Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne z
odpowiednimi normami budowlanymi. Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO- wymagania ogoine.
Wykonawca powinien dysponowac¢ Srodkami transportu do przewozu materiatow
oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacych sprzetem:
srodkami transportu do przewozu materiatow,
betoniarkami do przygotowania zapraw,
rusztowaniem do prac na wysoko$ci,
sprzetem pomocniczym.

Do wykonania rob6t malarskich nalezy stosowac:
szczotki o sztywnym whosiu lub druciane do czyszczenia podtoza;
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;
pedzle i watki;
mieszadta napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb;
e agregaty malarskie ze sprezarkami;

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO- wymagania ogoine.

Do transportu  materiatbw nalezy uzywa¢ Srodkow  transportowych
odpowiadajacych przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drog
dojazdowych.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany
remont budynku.

Ogdlne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST-1 WO- wymagania
ogéine.

Opis robdt dociepleniowych:

Przed przystapieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowac
obrébki blacharskie, rury spustowe, zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany
uchwyty odgromowe, tablice itp.

Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na podtozu rownym nieodksztatconym, gtadkim,
suchym wolnym od plam olejowych i pytu. Temperatura powietrza i podifoza w czasie
ukfadania izolacji powinna by¢ nizsza od 5 stopni i wyzsza od 35°C. BezpoSrednio
przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji pytu i
zanieczyszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usung¢ przy pomocy odkurzacza
przemystowego.

Ujawnione po oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny
by¢ naprawione. Elementy wystajace nalezy sku¢ i zeszlifowa¢, natomiast mniejsze
zagtebienia wypetni¢ zaprawg wyréwnujaca. Podioze nalezy gruntowaé firmowymi
roztworami zalecanymi przez producentéw materiatow izolacyjnych, zgodnie z podang
technologia.



Ptyty styropianowe nalezy faczy¢ na styk czotowy. Wykonanie ocieplenia
rozpocza¢ od utozenia najnizszej warstwy ptyt, opartej na metalowej listwie startowej
cokotowej przymocowanej do muru.

Listwa startowa z metalu nierdzewnego powinna mie¢ szeroko$¢ 3 mm wiekszg od
ptyty izolacji termicznej. Nalezy jg mocowa¢ w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach
ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tacznikdw. Nalezy bezwzglednie mocowaé korice
listwy.

Wyzsze warstwy uktada¢ mijankowo tak, aby ich potaczenia pionowe nie tworzyty
linii prostej. Zaprawe klejacg nalezy nanie$¢ na wewnetrzng strone ptyty metodg
pasmowo-punktowg. Polega ona na wykonaniu ciagtej pryzmy obwodowej (0 szerokosci
min. 3 cm) przy krawedzi ptyty i rbwnomiernym roztozeniu na catej powierzchni 6-8
plackéw o $rednicy 8-12 cm. W sumie nalezy natozy¢ taka ilo§¢ masy, aby pokrywata co
najmniej 40 % powierzchni ptyty (po dobiciu ptyty do podtoza min 60 %) i zapewnita w
ten sposdb odpowiednie potaczenie piyty ze $Sciana. Bezposrednio po natozeniu
zaprawy klejacej ptyte nalezy przytozy¢ do poditoza, a nastepnie dobi¢ do zadanego
potozenia tak, aby grubos¢ zaprawy pod ptyta nie przekraczata 1cm. Przy rownych i
gtadkich podfozach, dopuszczalne jest réwnomierne rozprowadzenie zaprawy pacq
zgbkowang po catej powierzchni ptyty tak, aby po przyklejeniu tworzyta warstwe o
grubosci 2-5mm.

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ po odpowiednim zwigzaniu
zaprawy klejacej i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania
mechanicznego (przecietnie po trzech dniach).Powierzchnia ptyt styropianowych przed
wykonaniem warstwy zbrojonej powinna by¢ réwna, czysta, stabilna i odpylona, o ile
ptyty po przyklejeniu byty szlifowane. Na powierzchnig ptyt nalezy rozprowadzi¢ pacg
zebatg zaprawe klejacq i zatopi¢ w niej siatke z wiokna szklanego. Siatke zaleca sie
zatapia¢ pionowymi pasami i zaszpachlowa¢ na gtadko tak, aby byta catkowicie
niewidoczna i jednoczes$nie nie stykata sie bezposrednio z ptytami styropianowymi. Po
odpowiednim czasie schniecia zaprawy (okofo 3 dni) mozna naktadaé tynk zewnetrzny.

Nalezy unika¢ prac przy bezpo$rednim nastonecznieniu, dziataniu deszczu i przy
silnym wietrze. W zwigzku z tym dla uzyskania wymaganej trwato$ci warstwy te
powinny by¢ wykonane starannie, zgodnie z rezimem technologicznym zalecanym
przez producenta systemu w odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach.
Dodatkowo do wysoko$ci 3 m nalezy utozy¢ dodatkowa warstwe siatki.

Tynk cienkowarstwowy nalezy naktada¢ na przygotowane, zagruntowane podtoze
w postaci warstwy o grubo$ci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewne;.
Nadmiar materiatu nalezy Sciagna¢ i przemiesza¢. Powstatg powierzchnie zatrze¢ przy
uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Tynk mozna zacieraC w pionie /poziomie, ruchem
okreznym lub na krzyz uzyskujac zadang fakture. Czas pracy (pomiedzy natozeniem
masy a zatarciem) zalezy od chtonno$ci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencii
zaprawy. Nalezy do$wiadczalnie ustalic maksymalng powierzchnie mozliwg do
wykonania w jednym cyklu technologicznym (natozenie i zatarcie).

Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do
zaschniecia zatartej partii przed potozeniem nastepnej. W przeciwnym razie miejsce
pofaczenia bedzie widoczne.

Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowa¢ na przyktad w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang
powierzchnie nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku,
przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

Wykonujac nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowaé do gr. ocieplonych
Scian. Obrobki te powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ elewacje
przed zaciekami wody deszczowej. Obrobki blacharskie wykonac z blachy powlekanej
ocynkowanej ogniowo w kolorze zgodnym z dokumentacjg projektowa.

Nalezy wymieni¢ istniejace parapety zewnetrznych oraz rynny i rury spustowe na
nowe z blachy ocynkowanej w kolorze zgodnym z dokumentacja projektowa.



Opis robdt malarskich:

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robo6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich:

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét
malarskich zewnetrznych)- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym
zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich
powierzchnie $wiezo pomalowane (niewyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podiozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych % masy. Powierzchnia
muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych
iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktdre w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu Ilub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy€ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

Nie dopuszcza sie w powtokach malarskich:

- spekan;

- luszczenia si¢ powtok;

- odstawania powtok od podtfoza.

Powtoki z farb powinny:

- rownomiernie pokrywac¢ podtoza, bez przeswitow, plam, odpryskow;

- nie Scierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang;

- nie mie¢ $ladow pedzla z wytgczeniem powtok jednowarstwowych;

- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz
dokumentacjg projektowa;

- by¢ odporne na zmywanie wodg;

- nie mie€ przykrego zapachu;

- posiada¢ odchylenia do 2mm na 1m oraz 3mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne warunki kontroli jako$ci rob6t podano w ST-1 WO- wymagania ogoine.

Gwarancje wysokiej jakoSci rob6t termoizolacyjnych daje przeprowadzenie
czesciowych odbioréw robot, ktore powinny obejmowaé kolejne etapy prac ekipy
wykonawczej. Przygotowanie powierzchni $cian pod uktad dociepleniowy na wstepie,
nastepnie odbior jakosci mocowania do podtoza materiatu termoizolacyjnego. Dalej
wykonanie warstwy ochronnej i jako$¢ wykonania faktury elewacyjnej z masy
tynkarskiej. Wyglad elewacji po pracach termomodernizacyjnych powinien by¢ jednolity
(dopuszcza sie niejednolity odciert od barwy w miejscach naprawy tynku po hakach
rusztowan, przy czym najwiekszy wymiar plam nie powinien by¢ wiekszy niz 20 cm).

System dociepleniowy musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) niedopuszczalne jest wystepowanie nierébwnos$ci na powierzchni materiatu
termoizolacyjnego wieksze niz 3mm;

b) siatka zbrojgca powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnigta w mase tynkarska;



c) grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz
3mm i nie wiecej niz 6mm;

d) sasiednie pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy
niz 50mm w pionie i w poziomie;

e) narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
wtopienie fragmentow siatki zbrojacej o wymiarach 20x35cm (pod katem 45 st. do
poziomu);

f) siatka zbrojaca przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi
naroznika —

nalezy jg wywing¢ na sasiednig Sciane pasem o szerokosci ok 15 cm, w taki sam
sposdb nalezy wywingg siatke na o$cieze okienne i drzwiowe;

g) w celu zwigkszenia odporno$ci warstwy dociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych i poziomych nalezy przed
przyklejeniem siatki wstawi¢ perforowane katowniki wzmacniajace.

Wymagania dla powtok malarskich wg pkt.5.

7 OBMIAR ROBOT.

Ogdlne warunki obmiaru rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.
8 ODBIOR ROBOT.

Ogolne warunki odbioru robét podano w ST-1 WO — wymagania ogoine.
9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne warunki obmiaru robot podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.
10 ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW:

e BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i
kwadratowym

e PN-ISO 4464 Tolerancie w budownictwie . Zwigzki miedzy roznymi
rodzajami odchytek tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

e PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig-Wytyczne do plandw jakosci

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane -Badania cech fizycznych i

wytrzymato$ciowych

PN-B-03002Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Instrukcje producenta.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

prébek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.



PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych

PN-B-10280 Roboty malarskie  budowlane  farbami  wodnymi
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-C-81607:1998. Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane
i ftalowe kopalimeryzowanestyrenowane.

PN-C-81802:2002. Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901 :2002. Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
PN-EN ISO 6946 -Opdr ciepiny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

PN-91/B-10102 —Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
Dz.U.02.75.690-Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury w  sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betondéw.PN-
86/B-02354 -Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci
modularne i zasady koordynacji modularnej [(Cze$ciowo zastapiona przez
PN-ISO 2848:1998 i PN-ISO 1791 :1999)

PN-85/B-04500 -Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych

PN-B-10109:1998 -Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701: 1997 -Cementy powszechnego uzytku

PN-B-30020:1999 -Wapno

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych .
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z
2003 L, Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami), [2] Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 L, Nr 92, poz.
881), [3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Oz. U. 22002 r" Nr 166, poz.1360. z pozniejszymi zmianami).
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OCIEPLENIE STROPODACHU

1 WSTEP

1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-2) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z:

- ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem typu EPS 200-036 DACH
gr. 13cm;

- roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia stropodachu niewentylowanego papg
termozgrzewalng z posypka

dla budynku Osrodka Zdrowia w Backowicach, dziatka nr ewid. 590.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.;

1.3 Zakres robot ujetych SST

Wyszczegdlnienie robot:

e demontaz rur spustowych, rynien, obrobek blacharskich

e demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;

e ocieplenie kominéw ponad potacig dachowg ptyta styropianowg XPS(styrodur)
lambda=0,032[w/(m*k)] gr. 5cm wraz wykonczeniem obrobkami blacharskimi oraz
montazem kratek ostonowych; Kominy powinny wystawa¢ 60cm powyze;
ptaszczyzny dachu, w celu spetnienia tego warunku nalezy kominy domurowa¢ do
odpowiedniej wysokosci, a nastepnie ocieplic.

e analogicznie nalezy docieplic attyki ptyta styropianowg XPS(styrodur)
lambda=0,032[w/(m*k)] gr. 5cm i domurowaC je, aby w najnizszym miejscu
wystawaty min. 20cm powyzej ptaszczyzny stropodachu

e pozostawienie istniejgcego pokrycia dachowego, ktére ma petni¢ funkcje warstwy
izolacji przeciwwilgociowe;

e oczyszczenie i uzupetnienie podioza istniejgcego oraz prace przygotowawcze,

e ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem typu EPS 200-036 DACH gr.
13cm

e roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia stropodachu niewentylowanego papg
podktadowg oraz papg termozgrzewalng wierzchniego krycia z posypka wg
dokumentacji projektowe;.



e wymiana wspornikow instalacji odgromowe;
e Dbadania i pomiar instalacji odgromowej

1.4 Niektore okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST-2 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5 0Qgoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-1 WO- wymagania ogélne.

2 MATERIALY

Materiaty do wykonania robot:

- nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg — opisem technicznym i
rysunkami;

- powinny by¢ jak okreSlono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
Zamawiajgcego;

- winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami zamawiajacego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom- materialy niespetniajgce wymagan
Specyfikacji Technicznej zostang usuniete z placu budowy, jezeli zostang jednak
zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatno$ci wstrzymane.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-1 WO- wymagania ogoine.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom - materiaty niespetniajgce wymagan
Specyfikacji Technicznej zostang usuniete z placu budowy, jezeli zostang jednak
zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatno$ci wstrzymane.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-1 WO- wymagania ogéine.

Materiaty zalecane przy wykonaniu:

e styropian typu EPS 200-036 DACH gr. 13cm posiadajacy Aprobate Techniczng i
nastepujace parametry:

- wspotczynnik przewodnosci ciepinej lambda 0,036W/mK;

e Dlacha stalowa powlekana ptaska gr. 0,6mm ocynkowana ogniowo na obrdbki
blacharskie, kolor wg dokumentacji projektowe;;

e kotki mocujace z tulejq rozprezng PCV do mocowania listwy dociskowej
(rozporowe);

e emulsja asfaltowa izolacyjna (anionowa) na bazie wody;

e klej bitumiczny do mocowania ptyt styropianowych laminowanych do podtoza.
Minimalna wytrzymato$¢ na odrywanie min. 0,1 MPa, klej przeznaczony do
mocowania W potgczeniu z mocowaniem mechanicznym w ilosci min. 3,5
mocowania na kazdy m2;



e rynny prostokatne @125 z blachy stalowej ocynkowanej, kolor wg dokumentacii
projektowej;

e rury spustowe prostokatne 70x80mm z blachy stalowej ocynkowanej, kolor wg

dokumentaciji projektowej;

maskownica systemowa do rynny prostokatne;

uchwyty do rynien dachowych @125;

uchwyty do rur spustowych;

leje spustowe do rynien dachowych stalowe powlekane zgodnie z zastosowanym

systemem;

listwa aluminiowa dociskowa;

e papa wierzchniego pokrycia termozgrzewalna SBS z posypka gr. min 52mm;

gramatura osnowy z widkniny poliestrowej min. 200g/m2, zawartos¢ asfaltu

modyfikowanego elastomerem SBS 3000g/m2);

papa podktadowa

gaz propan-butan

silikon dekarski (uszczelniacz);

trojkaty styropianowe (izokliny);

wsporniki przelotowe do instalacji odgromowej (zwody poziome) kpl.;

przewody instalacji odgromowej (zwody poziome) z preta stalowego ocynkowanego

gr.8mm;

Materiaty uzyte do budowy winny posiadac atesty techniczne oraz by¢ zgodne z
odpowiednimi normami budowlanymi. Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO- wymagania ogoine.
Wykonawca powinien dysponowac¢ Srodkami transportu do przewozu materiatow
oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacych sprzetem:
- specjalistycznym sprzetem dekarskim,

- rusztowaniem do prac na wysokosci,

- sprzetem pomocniczym.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO- wymagania ogoine.

Do transportu materiatbw nalezy uzywa¢ Srodkow  transportowych
odpowiadajacych przewozonym materiatom, dopuszczonych przez producentéw oraz
odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

5 WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonany
remont budynku.

Ogdlne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST-1 WO- wymagania
ogéine.



Docieplenie stropodachu niewentylowanego

Stropodach nad najwyzszg kondygnacjq nalezy ociepli¢ ptytami ze styropianu EPS
200-036 DACH gr. 13 cm o wspdtczynnik przenikania ciepta A <0,036 [W/m*K].
Przed utozeniem piyt ze styropianu podtoze winno by¢ oczyszczone, tak, aby usung¢
wszystkie luzne czastki. Ptyty nalezy utozy¢ bezposrednio na istn. pokryciu stropodachu
t.j. na warstwie papy, ktéra ma petnic funkcje warstwy izolacji przeciwwilgociowe;.

Roboty termoizolacyjne bez procesdw mokrych mozna wykonywac przy
temperaturze min +5,0°C. Nalezy wykonywa¢ je w sposéb zapewniajacy ochrone
materiatow ocieplajacych przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowe;.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie€ statg grubos¢ zgodna z projektem. Ptyty
powinny by¢ uktadane na styk.

Przed mocowaniem ptyt do podioza nalezy poditoze zagruntowac np. asfaltowg
emulsjg anionowa. Mocowanie plyt do podtoza dokonuje sie za pomocg klejéw
bitumicznych. W strefie przy krawedziowej ptyty nalezy mocowa¢ dodatkowo
mechanicznie (min. 4 kotki na 1 m2 piyty).

UWAGA: Normy zuzycia kleju i sposéb uzycia, takze sposdéb montazu
mechanicznego podaje jego producent wyrobu.

Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ réwna i czysta. Po wykonaniu izolacji ze
styropianu wykona¢ nalezy nastepnie jednokrotne pokrycie dachu papg podkitadowa.
Wszystkie wywiniecia na kominy wykonaC¢ z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia.

Zaleca sie w ramach robdt przygotowawczych wykona¢ odkrywki istniejgcych
warstw stropodachu. W przypadku silnego zawilgocenia dokona¢ wymiany istniejacego
pokryciu po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Pokrycie dachu papa termozgrzewalng

Przy przyklejaniu pap zgrzewanych za pomocg palnika na gaz propan-butan
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- palnik powinien byC ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewat
podioze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej;

- w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate,
a ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokoweyj;

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia;

- fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast
docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rdwnej szeroko$ci pasma papy.

Pokrycia z pap wykona¢ w oparciu o zalecenia wybranego producenta pap.

Docieplenie kominéw oraz attyk

Ocieplenie kominéw ponad potaciq dachowg ptytg styropianowg XPS(styrodur)
lambda=0,032[w/(m*k)] gr. 5cm wraz wykonczeniem obrébkami blacharskimi oraz
montazem kratek ostonowych; Kominy powinny wystawa¢ 60cm powyzej ptaszczyzny
dachu, w celu spetnienia tego warunku nalezy kominy domurowa¢ do odpowiedniej
wysokosci, a nastepnie ocieplic.

Analogicznie nalezy docieplic attyki ptytg styropianowg XPS(styrodur)
lambda=0,032[w/(m*k)] gr. 5cm i domurowac je, aby w najnizszym miejscu wystawaty
min. 20cm powyzej ptaszczyzny stropodachu

Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki
blacharskie z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15 st.C. Robét nie nalezy wykonywaé na oblodzonych podtozach.




Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje
poprzeczne rynien 125 mm i rur spustowych 70x80mm. Rynny powinny by¢ mocowane
uchwytami o rozstawie nie wiekszym niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane
do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 2,0m.

Montaz instalacji odgromowej

Wszystkie zwody pionowe i poziome wraz z uchwytami na $rodkowej cze$ci dachu
nalezy zdemontowac. W miejsce zdemontowanych zwodow poziomych nalezy wykonac
nowe zwody poziome wraz z nowym mocowaniem. Nalezy wymieni¢ wszystkie zwody
pionowe.

Wykona¢ wszystkie potaczenia i dokona¢ pomiaréw skuteczno$ci dla catej
instalacji odgromowej wedtug obowigzujgcych norm, ze spisaniem protokotow
pomiarowych.

Remont instalacji odgromowe] powinien by¢ wykonany przez uprawnione osoby
posiadajace niezbedny sprzet do dokonania pomiaréw uziomdw instalacji odgromowe;.
Pozytywny protokét z pomiardw przekazany w trakcie odbioru koncowego
Zamawiajagcemu bedzie potwierdzeniem prawidtowego wykonania robét.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne warunki kontroli jako$ci rob6t podano w ST-1 WO- wymagania ogoine.

Gwarancje wysokiej jakosci rob6t termoizolacyjnych daje przeprowadzenie
czesciowych odbioréw robot, ktore powinny obejmowac kolejne etapy prac ekipy
wykonawcze;.

Kontrola docieplenia stropodachu:

- kontroli jako$ci materiatéw, przeprowadzona po ich dostarczeniu na budowe,

- przygotowanie podtoza (réwnosci, czysto$ci i suchosci podtoza),

- zamocowanie/ warstwy ocieplajacej (jakosci zastosowanych materiatow, grubosci
i ciggtosci warstwy ocieplajacej, czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem),

- przyklejeniu warstwy papy nawierzchniowej i uszczelnienie stykow dachu z
elementami budynku wystajacymi ponad pofa¢ dachowa;

7 OBMIAR ROBOT.

Ogolne warunki obmiaru robot podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.
8 ODBIOR ROBOT.

Ogolne warunki odbioru robét podano w ST-1 WO — wymagania ogoine.
9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne warunki obmiaru rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.



10 ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW:

Dokumentacja -przedmiar inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, audyt energetyczny;

Normy i ustalenia techniczne Ustawa z dnia 07.07.1994 —Prawo
budowlane ( z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16.04.2004- o wyrobach budowlanych PN do materiatow-
PN-EN 13500 wyroby do izolacji cielnej w budownictwie;

PN-EN 13162- wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralne]

PN-EN 13172-wyroby do izolacji cieplnej .Ocena zgodnosci. Warunki
techn.wyk.i odbioru robot Cz.I-Roboty Ogoine MBiPMB i ITB W-wa 1977 z
pozn. zmianami.

Zeszyty ITB- NR 334/2002; -NR 387/2003; -NR 389/2003; -NR 392/2003.
PN-80 B-10240-Pokrycia dachowe z papy i powlok-wymagania przy
odbiorze;

Zasady uktadania systemdw docieplern —opracowania producentow.

PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
20130:1999

PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
20132:2005 produkowanego fabrycznie;

Normy PN-6 1/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur
spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje,
podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych.

Inne dokumenty i instrukcje.
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SZCEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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KOD CPV 45421100-5

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

WSTEP

Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-3) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z:

- wymiana czes$ci stolarki okiennej wg dokumentacji projektowe;

dla budynku Osrodka Zdrowia w Backowicach, dziatka nr ewid. 590.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.;

Zakres robot ujetych SST

Wyszczegdlnienie robot:
e demontaz istniejgcej stolarki okiennej (wg dokumentacji projektowe;);
e uprzatniecie miejsca prac, segregacja odpadow i wywdz materiatdw rozbidrkowych
e osadzenia o$cieznic okiennych z zatozeniem skrzydet okiennych i regulacja,

Niektore okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST-3 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

MATERIALY

Materiaty do wykonania robot:



- nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg — opisem technicznym i
rysunkami.

- powinny by¢ jak okreSlono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

- winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami zamawiajgcego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom - materiaty niespetniajgce wymagan
Specyfikacji Technicznej zostang usunigte z placu budowy, jezeli zostang jednak
zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatno$ci wstrzymane.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-1 WO - wymagania
ogdlne.

Materiaty zalecane przy wykonaniu:

- Oscieznice, skrzydfa okienne i wyposazenie — wymagania wg zestawienia
stolarki;

Stosowac wg instrukciji producenta. Wymagania dla okien PCV:

- certyfikat zgodnosci ITB i ISO,

- odpowiednie aprobaty i atesty PZH,

- wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej U<0,9 (W/m2*K),

UWAGA: wykonawca przed zamodwieniem stolarki okiennej i drzwiowej
dokona pomiaréw kontrolnych celem potwierdzenia prawidtowosci wymiardw.

— Kotwa, pianka montazowa ognioochronna

Cato$¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego
zrodta.

Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i
jakosSci catej zamawianej partii materiatow.

Materiaty uzyte do budowy winny posiadac atesty techniczne oraz by¢ zgodne z
odpowiednimi normami budowlanymi. Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO — wymagania ogdline.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé odpowiedni sprzet i
narzedzia umozliwiajace mu wykonanie robo6t zgodnie z warunkami technicznymi i
jakosciowymi.
Do wykonania robot zwigzanych z montazem stolarki nalezy przewidzie¢

stosowanie m.in. nastepujacego sprzetu: Srubokret, poziomnica, kliny drewniane,
wiertarka, klucz ptaski do $rub, nozyk, szpachelka, paca.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO — wymagania ogdine.



Do transportu  materiatdbw nalezy uzywa¢ Srodkéw transportowych
odpowiadajacych przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drog
dojazdowych.

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowg oraz niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany
remont budynku.

Ogdlne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST-1 WO — wymagania
ogéine.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonywanych robdt, ktora musi
odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz
wtasciwym Polskim Normom Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposob bezpieczny, nie
powodujacy zagrozenia dla 0sdb biorgcych udziat w budowie oraz dla 0séb postronnych
(zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majac
na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow istniejgcych.

Opis robdt :

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach
nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna nalezy
sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Elementy
kotwigce osadzone w o$ciezach:

- na wysoko$ci elementu po obydwu stronach stosowa¢ co najmniej po dwa
elementy mocujace w odlegto$ci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

- na szeroko$ci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

- zamocowane okno nalezy uszczelni¢é pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem, a oScieznica materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywania
do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice.

Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Po montazu okien, zwigzaniu materiatdw izolacyjnych, w czasie zgodnie z
zaleceniami producenta nalezy wykona¢ wszelkie obrobki tynkarskie osciezy.



6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- kontrola wypionowania i wypoziomowania

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodno$ci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi
do odwzorowania,

- sprawdzenie jakoSci materiatdw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajq odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi dla okien i drzwi jest m2 powierzchni. Parapety
wewnetrzne prefabrykowane obmierza si¢ w sztukach, z podaniem ich dtugosci.

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosci przy robotach.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- zainstalowanie dodatkowego wyposazenia,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10 ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW

e PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

e PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.

e Instrukcje producenta zastosowanych materiatow;
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ROBOTY ROZBIORKOWE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-4) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych, ktére zostang
wykonane podczas termomodernizacji budynku Osrodka Zdrowia w Backowicach,
dziatka nr ewid. 590.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robét;

1.3 Zakres robot ujetych SST

Zakres robdt objety niniejszq specyfikacjg dotyczy prowadzenia robdt
rozbiérkowych w budynku przewidzianym do remontu, zwigzanych z inwestycjq
wyszczegdlniong w poz. 1.1.

a) demontaz obrobek blacharskich na budynku — parapety zewnetrzne, pas
nadrynnowy i pod rynnowy;

b) demontaz ptyty zelbetowej daszku nad wejsciem gtdwnym;

C) pozostate prace;



1.4 Niekidre okreslenia podstawowe.

1.4.1

1.4.2

14.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

Roboty rozbidrkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w
skfad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozbyc¢ lub
do ich pozbycia si¢ jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne- odpady okreslone na liscie A zatacznika nr 2 lub posiadajace co
najmniej jedng z wtadciwosci wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 .

Odpady obojetne - odpady, ktdre nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie
powodujq zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg
biodegradacii i nie wplywaja niekorzystnie na materie, z ktéra sie kontaktujg; ogdlna zawartos¢
zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na
srodowisko odcieku muszg by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpaddw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadow, ktore ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku
lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku
wystapienia tych zagrozen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczefstwo wykonywanych robét
rozbiérkowych, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera Projektu. Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w ceng umowy.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepiséw ochrony Srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza
pylami i gazami, zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot.



1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.

2 MATERIALY
Ogolne warunki robét podano w ST-1 WO- wymagania ogoine.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA:

Mtotki, przecinaki, kilofy.

Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do cigcia stali.

Liny stalowe do transportu elementow.
Wozki i taczki.

Aparaty acetylenowo - tlenowe.

SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:
Sprezarki spalinowe z miotami pneumatycznymi.
Samochody - wywrotki.

Przenos$niki tasmowe.

tadowarka.

Koparka.

Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dzwigi samojezdne o udzwigudo 5T

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wiadciwosci przewozonych
materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych.

Transport na placu rozbiorki mozna wykonywaC przy uzyciu przeno$nikow
tasmowych, wozkow kotowych lub taczek.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o
ostrych krawedziach, mogacych powodowac uszkodzenie ciata. Pochylnie bgdz schody



tymczasowe stuzace do transportu nie moga przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i
60° dla schodow.

Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznosci od posiadanych
przez Wykonawce robét rozbiérkowych.

Zalecane samochody samowyfadowcze.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
zgodnie z dokumentacjq projektowag, wymaganiami, Specyfikacjq oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwsze;
kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu
powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp.
oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisow informacyjnych o grozacym
niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren 0séb niezatrudnionych
przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania robot rozbidrkowych oprécz programu robét i zarzadzenia
lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robot. Zawiera on:
oznaczenie nieruchomos$ci, kiedy i przez kogo zostalo wydane pozwolenie na
dokonanie rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci
obiektu, na ktérych w czasie trwania robdt bedg musieli stawaé lub przebywaé
pracownicy posiadajq dostateczna wytrzymato$¢, opis Srodkéw zabezpieczajacych
przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robdt, date zatozenia i usuniecia urzadzen
pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne
okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot rozbiorkowych nalezy wykonac tzw.
roboty rozbiorkowe rozpoznawcze majace na celu doktadne okre$lenie stanu
technicznego podstawowych i zasadniczych elementow konstrukcji nosnej obiektu. Jest
to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robot
rozbiorkowych.

Na budowie powinna znajdowac si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery
telefondw alarmowych.

5.2 Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw
wchodzacych w sktad grupy nalezy Scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich
wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach
rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego
uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych, wyburzeniowych jest
zobowigzany do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego
prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomos$¢ przepiséw BHP poszczegdlnych cztonkdw
brygady. Nalezy kazdorazowo omoéwi¢ rowniez szczegdtowo przyjeta sygnalizacje. Z
przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzic protok&t z  wyszczegdinieniem



przeszkolonych o0séb. Protok&t muszg podpisaé oprécz prowadzacego szkolenie
rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie
zatrudnione osoby posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobiste;.

5.3 Skfadowanie i usuwanie odpaddéw

Otrzymane w zwigzku z rozbiorkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac
odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych nalezy je unieszkodliwic oraz wywiez na wskazane miejsce
sktadowania odpadow. Miejsce sktadowania badz usuwania odpadéw na terenie
rozbiorki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwa¢ w sposob
ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbiorki gruz, odpady nalezy wywie$¢ samochodem samowytadowczym.

6 KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-1 WO- wymagania ogélne.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji. Zgodnos¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do
dziennika rozbiérki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiorki nalezy dokonaé protokotu
odbioru robét lub wpisu do dziennika rozbiorki.

Sposob, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczoSci i
wynikéw Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod
realizacji.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-1 WO.
8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-1 WO.

Przewiduje sie dokonanie odbioru koncowego polegajacego na stwierdzeniu
wykonania catos$ci zakresu robdt oraz zachowania warunkéw podanych w niniejszej
Specyfikacii.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne

e BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy



SST-5

»Malowanie elementéw z blachy stalowej w tym balustrad i pokrycia z
blachodachéwki”



SZCEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOTYCZACA WYKONANIA | ODBIORU ROB(')'I: PRZY
TERMOMODERNIZACJI OSRODKA ZDROWIA W BACKOWICACH
DZIALKA NR EWID 590

SST-5
Kod CPV 45442100-8

Malowanie elementéw z blachy stalowej w tym balustrad i pokrycia z
blachodachéwki

1 WSTEP

1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-5) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z:

- malowaniem elementow z blachy stalowej w tym balustrad i pokrycie z
blachodachowki

dla budynku Osrodka Zdrowia w Backowicach, dziatka nr ewid. 590.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.;

1.3 Zakres robot ujetych SST

Wyszczegdlnienie robot:

¢ wymiana podbitki istniejgcego dachu z blachodachéwki nad cze$cig parterowq

e pomalowanie istniejgcego dachu z blachodachéwki nad czeSciq parterowg
odpowiednimi farbami — kolor wg dokumentaciji projektowe;j

e pomalowanie istniejgcych balustrad, uchwytdbw metalowych, masztow itp.
odpowiednimi farbami — kolor wg dokumentaciji projektowe;j

e pomalowanie drzwi i bramy garazowej po uprzednim ich oczyszczeniu i zmatowieniu
— kolor wg dokumentacii projektowej

1.4 Niektore okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST-5 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.



2 MATERIALY

Materiaty do wykonania robot:

- nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg — opisem technicznym i
rysunkami.

- powinny by¢ jak okreSlono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

- winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami zamawiajgcego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom - materiaty niespetniajgce wymagan
Specyfikacji Technicznej zostang usuniete z placu budowy, jezeli zostang jednak
zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatno$ci wstrzymane.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-1 WO - wymagania
ogdlne.

Materiaty zalecane przy wykonaniu:

Dach z blachodachowki:

- farba do pomalowania blachodachdwki nad cze$cig parterowa budynku np. Jotun
Conseal TU lub produkt rownowarto$ciowy — kolor wg dokumentacji projektowe;;

- farba podktadowa np. Jotun Vinyguard SG 88 lub produkt rownowartosciowy;

- preparat do mycia i odttuszczania dachu

- rozpuszczalnik

Barierki stalowe:

- farba do malowania elementéw stalowych np. NOBILES - kolor wg dokumentacji
projektowej

- rozpuszczalnik

Brama drewniana:

- farba do malowania elementéw drewnianych zewnetrznych np. SYNTILOR -
kolor wg dokumentacji projektowe;j

- rozpuszczalnik

Cato$¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego
zrodta.

Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i
jakosSci catej zamawianej partii materiatow.

Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne z
odpowiednimi normami budowlanymi. Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO — wymagania ogdline.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i

narzedzia umozliwiajgce mu wykonanie robdt zgodnie z warunkami technicznymi i
jako$ciowymi.



Do wykonania robdt zwigzanych z pracami malarskimi nalezy przewidzie¢
stosowanie m.in. nastepujacego sprzetu: pedzle, watki malarskie, szpachelka, szczotka
druciana, papier scierny .

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO — wymagania ogdline.

Do transportu  materiatbw nalezy uzywa¢ Srodkéw  transportowych
odpowiadajacych przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drog
dojazdowych.

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatow powinno odbywaé sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowg oraz niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany
remont budynku.

Ogdlne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST-1 WO — wymagania
ogdlne.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét, ktéra musi
odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz
wiasciwym Polskim Normom Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposéb bezpieczny, nie
powodujacy zagrozenia dla 0sob biorgcych udziat w budowie oraz dla 0séb postronnych
(zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majac
na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow istniejacych.

Malowanie blachodachdwki.

Ocena stanu dachu. Na poczatku oceniamy stan naszego dachu iwtym celu
nalezy sprawdzic:

- jaka jest przyczepnos¢ starej powtoki malarskiej,

- czy wystepujg ogniska korozji

- czy sg miejsca szczegodlinie zabrudzone od sadzy z komina, sokami z drzew, itp.

Czysto$¢ podtoza przed malowaniem jest bardzo istotna, gdyz decyduje o
przyczepnosci nowej powitoki. Jezeli powierzchnia ocynkowana nie byta nigdy
malowana i jej stan jest dobry to skupiamy sie gtownie na odttuszczeniu dachu.

Przyczepno$¢ starej powtoki sprawdzamy szpachelka, skrobakiem lub za pomocg
tasmy klejacej, ktorg zrywamy gwattownym ruchem. Jezeli powltoka w fatwy sposéb
odchodzi to nalezy takie miejsca wyczyscic mechanicznie szczotkg druciang lub
papierem Sciernym. Jezeli stara powloka ma dobrg przyczepnos¢ do blachy to nie
zrywamy jej, nalezy zmatowiC jg papierem Sciernym o drobnej strukturze i odpylic.
Ogniska korozji Swiadczg o uszkodzonej lub nieszczelnej warstwie powierzchni
ocynkowanej. Takie ostabione miejsca po oczyszczeniu mechanicznym nalezy
wyprawic, przed wtasciwym malowaniem i nanies¢ dodatkowg powtoke ochronna.

Kiedy ognisk jest niewiele najprostszym rozwigzaniem jest uzycie na wyprawki te
samej farby, ktérg bedziemy malowaé caty dach. W skrajnych przypadkach, kiedy
mamy do czynienia z powierzchnig mocno skorodowang caty dach malujemy



dedykowanym gruntem antykorozyjnym uszczelniajgcym np. Vinyguard Silvergrey
88, a nastepnie farbg np. Jotun Conseal TU.

Odttuszczanie blachy polega na usunigciu z powierzchni zabrudzer substancii
chemicznych, ktére razem z opadami atmosferycznymi osiadajg na powierzchni blachy,
sadzy z komina, sokow ipytkow z drzew, ptasich odchodow itp.
Odradza sie czyszczenia catego dachu szmatami nasgczonymi rozcieficzalnikiem,
poniewaz w ten sposdb rozmazujemy zabrudzenia, a ich nie usuwamy.

Skuteczng metodg jest wyszorowanie dachu ciepta wodg z dedykowanym
detergentem dekarskim np. Emusol Rn-Extra za pomocg szczotek nylonowych
i doktadne sptukanie woda. Detergent mozna rowniez nanie$¢ na dach w postaci piany
aktywnej przy pomocy myjki wysokoci$nieniowej, ktorg rowniez sptukujemy czysta wodg
pod ci$nieniem. Nalezy pamieta¢ o sptukaniu dachu i doktadnym usunieciu detergentu.
Jezeli dach byt pomalowany farbg bitumiczng (asfaltowa) to takg powtoke nalezy
usung¢ catkowicie, poniewaz farby rozcienczalnikowe rozpuszczajg takie powtoki
i dochodzi do catkowitej deformacii.

W zaleznosci od stanu dachu ktory poddany ma zosta¢ renowacji oraz w
zalezno$ci od wybranej metody aplikacji farby mozemy zastosowac farbe np. Jotun
Conseal TU jako gruntoemalie (pedzel) lub jako klasyczng farbe nawierzchniowg
aplikowang na podktad z farby np. Jotun Vinyguard SG 88.

W przypadku aplikacji natryskiem bezpowietrznym lub w wypadku dachéw o duzej
iloSci ognisk korozji zalecane jest stosowanie podktadu z farby np. Jotun Vinyguard SG
88. Farbe te mozna uzywac takze do ,wyprawek” w miejscach pokrytych korozja lub
jako podktad na $wiezy ocynk. W przypadku aplikacji na powierzchnie dachu nie
wykazujace duzej ilosci ognisk korozji lub pokryte starg farbg o dobrej przyczepnosci
wymagajacq tylko renowacji farbe np. Jotun Conseal TU mozna stosowaé jako typowg
gruntoemalie czyli zaréwno jako podktad jak i nawierzchnie.

Obliczanie  ilosci  farby ~w  zaleznosci od  metody  malowania.
Zuzycie farby np. Jotun Conseal TU policzone dla catej powierzchni dachu jest
uzaleznione od:

- tacznej grubosci suchej powtoki,

- ksztattu powierzchni ktérg malujemy,

- temperatury podczas malowania ,sity wiatru w przypadku natrysku.

- rodzaju metody ktérg malujemy.

Mozemy przyjac, ze z kazdego 1 litra farby pomalujemy okoto 5 m.kw. powierzchni
na gotowo, osiggajac grubos¢ suchej powtoki okoto 100 mikrometrow.
Takg grubo$¢ uzyskamy malujac 1 lub 2 krotnie dobrej jako$ci pedzlem lub 2 razy
malujgc watkiem z zachowaniem czasu przemalowania.

Bezwzglednie nalezy przestrzegac kilku podstawowych zasad i nie malowa¢ gdy:
- dach jest mokry, jest wilgotno, mgliscie lub zanosi sie na deszcz ( temp. podtoza
co najmniej 3 st.C powyzej punktu rosy otaczajacego powietrza,

- moze wystepowac zjawisko rosy ( rano i wieczorem),

- dach jest mocno nagrzewany przez stofice podczas upatow.

Malowanie pedzlem umozliwia doktadniejsze wtarcie wyrobu lakierowego w pory i
nierdbwnosci podioza oraz doktadniejsze pomalowanie konstrukcji azurowych i
profilowanych.

Nalezy pamieta¢, ze wigkszoS¢ powierzchni metalowych jest niejednorodna i w
przekroju poprzecznym wykazujg znaczng ilo§¢ mikro wierzchotkéw i mikro wgtebien.
Jesli farbe naktada sie natryskowo, nalezy liczy¢ sie z tym, ze w wypadku
skomplikowanego uksztattowania powierzchni czastki wyrobu lakierowego nie bedg w
stanie dotrze¢ do wiekszych nierownosci poditoza, spawoéw, wcieC, krawedzi.
Z drugiej strony wiadomo, ze wtasnie w takich miejscach ze wzgledu na gromadzenie
sie wilgoci, elektrolitbw i innych drobnych zanieczyszczen wystepuje spotegowane



dziatanie czynnikdw korozyjnych. Wielokrotne przejécie pedzla po tej samej powierzchni
pozwala na zemulgowanie cienkiej warstwy wilgoci prawie zawsze obecnej na
powierzchniach przeznaczonych do malowania. Natomiast przy gruntowaniu
zawilgoconych powierzchni metodg natrysku miniwarstwa wilgoci, pozostatych
elektrolitow i zanieczyszczen zostajg uwigzione pod powtokg malarskg. Powodujg one
szybkie niszczenie powtoki lakierowanej oraz podpowtokowg korozje stali. Tym samym
metoda malowania pedzlem jest najmniej wrazliwa na niekorzystne warunki
atmosferyczne.

Malowanie pedzlem rozpoczyna sie¢ od wstepnego pokrycia zawinigeé, spawow,
krawedzi, narozy, gtowek, nitdw i Srub oraz innych miejsc, w ktorych powtoka po
wyschnieciu jest cieisza z uwagi na dziatanie napiecia powierzchniowego wyrobu
malarskiego. Technika malowania pedzlem polega na wielokrotnym naktadaniu i
rozprowadzaniu wyrobu lakierowego sposobem krzyzowym, to znaczy pionowymi i
poziomymi pociggnieciami pedzla.

W razie ktopotow z rozprowadzeniem farby np. z powodu temperatury farbe mozna
rozcienczy¢ rozpuszczalnikiem nie wiecej jednak niz 10 % objetosci.

Malowanie balustrady.

Sposob renowacji balustrady metalowej zalezy od stopnia zniszczen. Jesli stan
poprzedniej powtoki malarskiej oceniamy jako dobry, wystarczy, Zze oczyScimy
powierzchnie z plam i zabrudzen, doktadnie jg odttuscimy oraz zmatowimy poprzednie
powtoki papierem Sciernym, a nastepnie usuniemy powstaty pyti kurz.

Przed malowaniem wiasciwym wskazane jest przeprowadzenie na mate]
powierzchni wymalowania probnego — szczegdlnie jesli nie wiemy, jakiej farby uzyto
wczesniej. Jezeli po wyschnieciu farby powstanie niepozadany efekt, wtedy musimy
catkowicie usung¢ poprzednie powtoki malarskie.

W przypadku, gdy metalowe balustrady sg odrapane, a gdzieniegdzie wida¢ $lady
korozji, powierzchnia wymaga doktadniejszego, gruntownego przygotowania. Najpierw
pozbywamy sie luznej warstwy rdzy — Scieramy jg lub dtutujemy. Nastepnie usuwamy
stare, uszkodzone oraz stabo przyczepne do poditoza powtoki malarskie za pomocg
szpachelki budowlanej lub drucianej szczotki. Po usunieciu powstatego kurzu i pytu
oczyszczamy powierzchnig z zabrudzen, plam, nalotow organicznych, Sladow oleju oraz
smarow — myjemy ja wodg z dodatkiem detergentu. Na koniec musimy nadac
szorstko$¢ metalowym elementom, np. papierem $ciernym. Po odpyleniu, ponownym
umyciu oraz pozostawieniu do wyschniecia mozemy rozpocza¢ malowanie balustrady.

Jesli nie usuneli$my catkowicie poprzedniej powtoki malarskiej, powinnismy
najpierw przeprowadzi¢ wspomniane juz wymalowanie probne, aby upewni¢ sie, ze
nowa powloka bedzie dobrze przyczepna do starej, inaczej mogioby dojs¢ do jej
Ztuszczania. Jezeli nie bedziemy zadowoleni z efektéw malowania prébnego, usunmy z
barierek catos¢ starej powtoki.

Malowanie drewnianej bramy garazowej wraz z o$cieznica.

Zanim przystgpimy do malowania drewnianej bramy garazowej, powierzchnie
trzeba odpowiednio przygotowa¢. Zakres prac nalezy uzalezni¢ od stanu drewna.
Wstepne ogledziny powinny da¢ odpowiedz, czy wystarczy jedynie przeszlifowaé i
zmatowi¢ szaldwke, czy rowniez naprawi¢ wszelkie uszkodzenia i ubytki.

Niezaleznie od stanu elementéw drewnianych musimy zacza¢ od wyczyszczenia
desek za pomocg szczotki i wody z detergentem. W celu usuniecia wykwitow i
zabrudzen nalezy postuzy¢ sie szpachelkg lub elektronarzedziami. Dopiero wtedy
cato$¢ nalezy przetrze€ papierem $ciernym oraz szlifierka.



Nastepnie zaleca si¢ zaszpachlowa¢ niewielkie ubytki i usuna¢ luzne czastki
drewna. Zepsute elementy nalezy zastgpic nowymi, wcze$niej zaimpregnowanymi.
Przed malowaniem powierzchnie trzeba odpyli¢ i osuszyc.

Malowanie. Wymieszany $rodek nanosimy prosto z puszki za pomoca pedzla lub
watka. Do malowania mozna uzy¢ rowniez specjalnego pistoletu z natryskiem, jezeli
aplikacje za pomocaq takiego narzedzia rekomenduje producent.

Malujemy starannie jednorazowo cate powierzchnie deski, wzdtuz stojéw drewna.
Zaleca sie naniesienie 2-3 warstw $rodka z zachowaniem odstepéw czasowych
przeznaczonych na schnigcie.

Malowane drewno powinno charakteryzowa¢ sie odpowiednig wilgotno$cia, w
przypadku drewna miekkiego do 15%, a twardego do 12%. Ponadto prace malarskie
muszg by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach, tj. gdy temperatura powietrza
jest nie mniejsza niz 5°C i gdy wilgotnos¢ nie przekracza 80%.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- kontrole grubo$ci powtok na zgodno$¢ ze specyfikacjg (projektem) — norma PN-
EN ISO 12944-5 z uwzglednieniem norm PN-EN ISO 19840, PN-EN ISO 2178 i PN-EN
ISO 2808

- sprawdzenie przyczepno$ci powiok,

- sprawdzenie barwy w oparciu 0 wzorzec,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie czy powtoka nie posiada wad wynikajacych z technologii i warunkéw
przygotowania do malowania i samego malowania

- sprawdzenie czy na powierzchni nie sg widoczne np. odciski, zarysowania,
otarcia itp.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi prac malarskich jest m2 powierzchni.
8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnosci przy robotach.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt malarskich moze byC dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robot. Ceny
jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
malarskie uwzgledniaja;



— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu, — obstuge sprzetu nie posiadajgcego
etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- ustawienie, praca i rozebranie rusztowan dla wysokosci powyzej 5,0 m nalezy
wkalkulowa¢ w cene wykonania rob6t

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntdw i innych materiatéw,

— przygotowanie podtozy,

— proby kolordw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw,
ktore wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania roboét,

— 0czyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nieprzeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od
poziomu podtogi lub terenu.

10 ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW

e PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

e PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

e PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigg¢.

e PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane
i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

e PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

e PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

e PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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Roboty murowe

WSTEP

Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-5) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych
dla budynku Osrodka Zdrowia w Backowicach, dziatka nr ewid. 590.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.;

Zakres robot ujetych SST

Wyszczegdlnienie robot:

e kominy powinny wystawa¢ 60cm powyzej ptaszczyzny dachu, w celu spetnienia tego
warunku nalezy kominy domurowa¢ do odpowiedniej wysoko$ci, a nastepnie
ocieplic.

e analogicznie nalezy domurowac attyki tak, aby w najnizszym miejscu wystawaty min.
20cm powyzej ptaszczyzny stropodachu

Niektore okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST-6 sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.



2 MATERIALY

Materiaty do wykonania robot:

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ wode z wodociggu.

Cegta petna ceramiczna

- klasy 15 wg PN-B 12050:1996

- wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h =65 mrn
- masa 4,0-4,5 kg

- nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%.
- wytrzymato$¢ na Sciskanie 15,0 MPa

Zaprawa budowlana cementowo-wapienna

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Transport. Wyroby budowlane do rob6t murowych mogg by¢ przewozone
réznymi $rodkami transportu. Przewozi si¢ je luzem, ale bezpieczniej jest na paletach.
Wyroby na paletach taduje sie i roztaduje mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $cisle
jedna obok drugiej, réwnomiernie na catej powierzchni, miedzy burtami pojazdu
transportowego a paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni dystans. Zatadunek i
wytadunek wyrobéw luzem odbywa si¢ recznie. Wyroby nalezy uktadac Scisle jeden
obok drugiego, dtuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysoko$¢ tadunku nie moze
przekracza¢ wysoko$ci burt pojazdu.

Sktadowanie wyrobow. Elementy licowe mogq by¢ przechowywane na
zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem. Materiaty powinny by¢
zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym podtozu. Od gory palety powinny by¢
nakryte przeno$nymi daszkami.

Cement i wapno zaleca si¢ przechowywa¢ w workach zamknietych i w
zabezpieczonych przed wilgocig magazynach.

Kruszywa mogq by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytacznie na
terenie suchym i odwodnionym

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO — wymagania ogdine.



Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i
narzedzia umozliwiajace mu wykonanie robo6t zgodnie z warunkami technicznymi i
jakosciowymi.

Do wykonania rob6t zwigzanych z pracami murowymi nalezy przewidzie¢
stosowanie m.in. nastepujacego sprzetu: paca, kielnia sznurek, poziomica.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO — wymagania ogdline.

Do transportu  materiatbw nalezy uzywa¢ Srodkow transportowych
odpowiadajacych przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drog
dojazdowych.

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. W miejscu
potagczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione
koricowe.

c) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

d) Mury grubo$ci mniejszej niz | cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej +5°C.

e) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot
po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegty petnej

Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$c¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych
do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza
niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa),
nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego
wymiaru.




b) Potgczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci rdznigcej sie wigcej niz 0 5mm nalezy wykonywaC na strzepig zazebione
boczne.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnoSci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknie,

- odpornos$ci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jq
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie

mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé
jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw
materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdw przyjimowac wq ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
Mury spoinowane Mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dlugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu:

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnacii 6 10

- na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na | m diugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na | m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 10 10

Odchylenia wymiarow otworéw w Swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15,- +15,-10

ponad 100 cm szeroko$¢ +10,-5 +10.-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10




7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg rob6t murarskich $cian jest - m? muru o odpowiedniej grubosci..

8 ODBIOR ROBOT

Odbiér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) za$wiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegéinych etapow robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynkow

Wszystkie roboty objete niniejszq specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Pltaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie muru,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10 ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW

e PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN197-1.-2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoci

dotyczace cementu.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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»WYKONANIE OKLADZIN SCIENNYCH Z PLYTEK CERAMICZNYCH?”



SZCEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOTYCZACA WYKONANIA | ODBIORU ROB(')'I: PRZY
TERMOMODERNIZACJI OSRODKA ZDROWIA W BACKOWICACH
DZIALKA NR EWID 590

SST-7

Kod CPV 45431000-7

WYKONANIE OKLADZIN SCIENNYCH Z PLYTEK CERAMICZNYCH

11 WSTEP

11.1 Przedmiot szczeqotowej specyfikacii technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-7) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z:

- demontaz fragmentow istniejacych powierzchni Scian z ptytek ceramicznych;

- montaz mat grzewczych;

- wykonanie nowej glazury;

dla budynku Osrodka Zdrowia w Backowicach, dziatka nr ewid. 590.

11.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.;

11.3 Zakres robot ujetych SST

Wyszczegdlnienie robot:
demontaz fragmentéw istniejacych powierzchni $cian z ptytek ceramicznych
przygotowanie, oczyszczenie i uzupetnienie podfoza istniejacego,
montaz mat grzewczych;
wykonanie nowej glazury mocowanej do $ciany zaprawg klejowq

11.4 Niektore okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST-1 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

11.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-1 WO- wymagania ogélne.



12 MATERIALY

Materiaty do wykonania robot:
e nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowg — opisem technicznym i
rysunkami.
e powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
zamawiajgcego.
e winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami zamawiajgcego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie spetniajagce wymagan
Specyfikacji Technicznej zostang usunigte z placu budowy, jezeli zostang jednak
zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatno$ci wstrzymane.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-1 WO- wymagania ogoine.

Podstawowe materialy przewidziane do wykonania zadania:
ptytki ceramiczne Scienne - glazura:

- barwa - wg dokumentacji projektowej,

- wymiar ptytek — wg dokumentaciji projektowej;

- nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odporno$¢ szkliwa na peknigcia wtoskowate nie mniej niz 160 st C

preparat gruntujacy

$cienne maty grzewcze — typ wg dokumentacji projektowe;

klej do ptytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepno$ci i elastycznosci,
charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscig do podioza i plytek, stabilnoscig na
powierzchniach pionowych (brak sptywu)
- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004
- Klasa wg EN 12004 C1T
- Przyczepno$¢ poczatkowa =0,5 N/mm2

o fuga elastyczna

- cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i
zabrudzenia

- zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

13 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO- wymagania ogoine.
Wykonawca powinien dysponowac¢ Srodkami transportu do przewozu materiatow
oraz drobnym sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacych sprzetem:
e szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
e narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
e szpachle i pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw
6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,



e kielnie,

mieszarki mechaniczne do zapraw, mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg
elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

poziomnice i faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

miotek i przebijak

miotowiertarka z funkcjg kucia

okulary ochronne, maska ochronna na twarz

14 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO- wymagania ogoine.

Do transportu  materiatbw nalezy uzywa¢ srodkéw  transportowych
odpowiadajacych przewozonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drog
dojazdowych.

15 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany
remont budynku.

Ogdlne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST-1 WO- wymagania
ogdine.

Opis robot demontazowych istniejgcej glazury sciennej:

Do skucia ptytek ze Scian czy podtogi mozemy uzy¢ miotka i przebijaka, pomocny
moze okaza¢ si¢ rowniez fom budowlany. Postepujemy tak jak w przypadku
pojedynczej plytki — rozbijamy miotkiem ptytki, a nastepnie je odkuwamy miotkiem i
przebijakiem. Jes$li jednak chcemy zaoszczedzi¢ czas, warto uzy¢ miotowiertarki z
funkcjg kucia, oczywiScie z odpowiednio dobranymi koricowkami. W tym przypadku
potrzebne nam bedg diuta do skuwania ptytek.

Miotowiertarka przyda sie rowniez podczas usuwania starego kleju - urzadzenie
ustawiamy na funkcje dtutowania, osadzamy odpowiednig koncowke. Podczas pracy
warto natozy¢ okulary ochronne, poniewaz klej i fragmenty ptytek mogg odpryskiwac na
rozne strony, oraz maske ochronng na twarz — pyt drazni drogi oddechowe.

Przygotowanie podtoza:

Klejenie ptytek wykona¢ do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podtoza
za pomocy kleju wskazanego przez producenta do klejenia ptytek ceramicznych.
Odpowiednio przygotowa¢ podtoze tzn. musi by¢ ono zwarte, no$ne, czyste i wolne od
substanciji, ktore nie gwarantowatyby przyczepnosci. Podtoze oczysci¢ z kurzu, brudu,
tuszczow i innych. Wszelkie nieréwnosci w podiozu wyréwnaé zaprawg wyrownujaca.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych
niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywaé sie w ciggu catej doby. Przed
przyklejeniem ptytki powierzchnig warto zagruntowac, by wzmocnic jej strukture.

Ocena stanu podtoza:

Okre$lamy, czy podtoze jest:

- mocne i no$ne,

- stabilne,

- réwne,

- czyste,



- nienasigkliwe

No$no$¢ podioza:

W przypadku podtozy mineralnych, t. tynk cementowo-wapienny, jastrych
cementowy, jastrych anhydrytowy, no$nos¢ podioza mozna sprawdzi¢ miedzy innymi
poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem, np. Srubokretem lub gwozdziem. Gdy
fragmenty podtoza tatwo sie krusza i odspajajg, podtoze uzna¢ mozna za stabe. Jesli
zas$ podtoze trudno sie rysuje, oznacza to, ze jest mocne i nosne.

Inng metodg na sprawdzenie nosnosci jest opukanie podtoza, np. miotkiem lub
trzonkiem packi. W miejscach, gdzie tynk odspoit sie¢ od powierzchni Sciany, stychaé
podczas opukiwania gtuchy odgtos - takie podtoze nie nadaje sie do uktadania oktadzin.
Opukiwanie podioza ma wykaza¢, czy na powierzchni $ciany lub podktadu
podiogowego nie ma fragmentéw luznych, odspajajacych sie lub osypujacych sie.

Jesli po sprawdzeniu stanu podtoza nadal nie jesteSmy pewni jego jakosci, mozna
wykona¢ dodatkowy test — przyklejamy kilka ptytek do podtoza i odrywamy je po trzech
dniach. Jesli ptytki odchodzg tatwo wraz z kawatkami podioza, to nalezy raz jeszcze
zweryfikowac jakos¢ podtoza i przygotowac je wedtug wczesniej opisanych wytycznych.
Jesli za$ ptytki odchodzg z trudem lub nawet ulegajq zniszczeniu podczas odrywania,
oznacza to, ze podtoze przygotowane jest prawidtowo.

Sprawdzenie, czy podtoze jest rowne:

Réwnos¢ podtoza mozna oceni¢ przy pomocy aluminiowej taty o diugosci min. 2
m. Przykfada sie jg w roznych miejscach podfoza i sprawdza, czy nie ma szpar
wiekszych niz 3-4 mm. Miejsca ewentualnych nieréwno$ci zaznacza sie na powierzchni
podioza. Niewielkie nieréwnosci nalezy uzupetni¢é przed rozpoczeciem prac
glazurniczych, naktadajac mase naprawczo-wyréwnujaca.

Wiekszo$¢ stosowanych klejow do oktadzin ceramicznych ma ograniczona,
niewielkg grubo$¢ warstwy sklejenia - najczesciej ok. 5 mm, dlatego tez zawsze nalezy
wyréwnac¢ podtoze tak, aby nie przekracza¢ dopuszczalnej grubosci kleju pod ptytkg
rekomendowang przez producenta.

Montaz Sciennych elektrycznych mat grzewczych:

Maty grzewcze montowane bedg w wybranych pomieszczeniach wg dokumentacii
projektowej. Typ mat grzewczych wg dokumentacji projektowe;.

Sposob instalacji mat grzewczych:

Mate nalezy uktada¢ na podtozu pokrytym Srodkami gruntujgcymi. Poniewaz
skracanie fabrycznie przygotowanych zestawow jest niemozliwe, bardzo wazny jest
wiasciwy dobdér maty do rozmiaréw i ksztattu pomieszczenia. Montaz maty polega na
ukfadaniu obok siebie kolejnych paséw siatki, do ktdrej przymocowany jest kabel
grzejny. Strefy zabudowy statej (np. umywalki, szafy) omijamy przecinajac siatke (nie
wolno przecina¢ kabla!) i obracajgc mate w odpowiednim kierunku. Postepujac w ten
sposéb mozemy utozy¢ mate grzejng nawet na powierzchni o bardzo nieregularnym
ksztatcie.




UtozZenie glazury $ciennej:

Przed ukfadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaC prosta, gtadkg tate
drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania taty nalepy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje
sie na wysokos$ci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuije sie (zgodnie
z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdér kompozycji zalezy od rodzaju
ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie
na podtoze gladkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie poditoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycii
sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i
rownos$ci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie
nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, docisnigciu i ,mikroruchami’
ustawieniu na wkasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt
,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢é miotkiem gumowym. Dla
uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wktadki dystansowe.

Spoinowanie.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni ptytek pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngC w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Wszystkie spoiny
powinny by¢ wodoszczelne.

16 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne warunki kontroli jako$ci rob6t podano w ST-1 WO- wymagania ogoine.

Przed przystapieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
przygotowania do prac wykonawczych. Badanie powierzchni $ciany powinno by¢
wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robo6t oktadzinowych.



Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac: sprawdzenie wizualne wygladu
powierzchni Sciany pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania ubytkéw i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia, sprawdzenie réwno$ci podioza, ktore
przeprowadza si¢ przyktadajagc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,
sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowo powinno by¢ przeprowadzone
przez pordwnanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru okfadziny.

Kontrola wykonania oktadzin $cian polega na:
e sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowo$ci spoin,
sprawdzeniu zachowania wzoru glazury wg projektu,
sprawdzeniu przylegania do podktadu,
sprawdzeniu potgczen z innymi powierzchniami,
sprawdzeniu wykonania cokolikow,
jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji
zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow,

Dopuszczalne nierdwno$ci badane przy przytozeniu dwumetrowej faty kontrolnej w
dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Odchylenia krawedzi od
kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m).

17 OBMIAR ROBOT.
Ogdlne warunki obmiaru rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) dla oktadzin $cian i posadzek oraz
1 mb dla utozonych cokotow.

18 ODBIOR ROBOT.
Ogolne warunki odbioru robét podano w ST-1 WO — wymagania ogoine.

Przy wykonywaniu rob6t z utozeniem okfadzin Sciennych z ptytek ceramicznych
konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a
takze nadzér inwestorski i autorski. W czasie wykonywania rob6t konieczne jest
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktorym
powinny byC wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy
wyprawy z ptytek, wykonania fugowania.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robot
zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisdbw w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestdw) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz wkasciwymi normami.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.



Odbiér gotowych okfadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
zamdwieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 16 z wymaganiami i tolerancjami
podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, je$li wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

— prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnosci do podtoza

— szerokosci i prostoliniowo$ci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
— oceng wynikdw badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem

19 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne warunki obmiaru rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] posadzki z ptytek

obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu, — przygotowanie i oczyszczenie

podtoza,

— montaz elektrycznych mat grzewczych,

— wykonanie posadzki z ptytek,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacie opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami ich
producentow.

20 ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW:

PN-ISO 13006 :2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN 87 :1984 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o mate;
nasigkliwo$ci wodnej E<=3%. Grupa Bl

PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<=6%. Grupa Blla

PN-EN 178:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<=10%. Grupa Bllb

PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa Bl

PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.



Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.



