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W.O. – WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań 
technicznych wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane podczas 
termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach, działka nr ewid. 590, zgodnie z 
opracowaną dokumentacją projektową. 

1.2 Zakres stosowania ST  

Zakres robót obejmuje:  
 termomodernizacja budynku Ośrodka zdrowia w Baćkowicach;  
 pozostałe roboty remontowe towarzyszące;  

 
Specyfikację techniczną, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zalecenia wykonania robót opisanych w 
pkt. 1.1.  

SST-1- Docieplenie ścian zewnętrznych; 
SST-2- Ocieplenie stropodachu; 
SST-3- Wymiana stolarki okiennej; 
SST-4- Roboty rozbiórkowe 
SST-5- Malowanie elementów z blachy stalowej w tym balustrad i pokrycia z 
blachodachówki 
SST-6- Roboty murowe 
SST-7- Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosujące się do robót.  

Niezależnie od postanowień Danych Kontraktowych, normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim.  

1.4 Niektóre określenia podstawowe:  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 



1.4.1 Kierownik Budowy – osoba wskazana przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektów.  

1.4.2 Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

1.4.3 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi.  

1.4.4 Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
technicznej.  

1.4.5 Inżynier – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego imieniu w 
niniejszym kontrakcie. 

1.4.6 Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych.  

1.4.7 Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  

1.4.8 Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.  

1.4.9 Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanym stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  

1.4.10 Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.11 Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  

1.4.12 Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

1.4.13 Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania.  

1.4.14 Obiekt budowlany–należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

 



1.4.15 Budynek–należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.16 Budowla–należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.17 Obiekt małej architektury–należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

1.4.18 Tymczasowy obiekt budowlany–należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 

1.4.19 Budowa–należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.20 Roboty budowlane–należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.21 Remont–należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

1.4.22 Urządzenia budowlane–należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a 
także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.23 Teren budowy–należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.24 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane–należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

1.4.25 Pozwolenie na budowę–należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych dotyczących obiektu 
budowlanego. 



1.4.26 Dokumentacja powykonawcza–należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi wtoku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.27 Wyrób budowlany–należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

1.4.28 Opłata–należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.29 Droga tymczasowa–należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy:  

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i 
dwa komplety ST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza  

Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych:  
 projekt budowlany  
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

 
Dokumentacja - projekt budowlany  
W/w projekt znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.  
Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.  
 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na 

piśmie i autoryzowane przez Inżyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej 
powinny być wprowadzone przez Inżyniera po uzgodnieniu z Projektantem. 

 
  

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi  

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty 
przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  



 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności:  
1) Specyfikacje Techniczne,  
2) Dokumentacja Projektowa. 
  
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który 
dokona niezbędnych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi.  

 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
  
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uważane będą za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowy musza być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementów budowy, to takie materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a wykonany zakres robót rozebrany na koszt Wykonawcy.  

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót w szczególności:  

a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,  

b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu  
uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te będą utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót,  

c) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych,  

d) wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa,  

e) wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów 
prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami 
transportu lub jego podwykonawców i dostawców,  

f) koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową,  

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W czasie trwania budowy wykonawca będzie:  
– utrzymywał teren budowy i wykopy bez wody stojącej,  



– przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego,  
– stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół budowy i będzie miał szczególny wgląd na:  
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych  
b) ostrożności zabezpieczenia przed środkami:  
c) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,  
d) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat robót albo przez personel wykonawcy.  

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza 
wywołujące szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej.  

 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez 
zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie 
zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia Wykonawca zawiadomi inwestora i zainteresowane 
władze lokalne oraz będzie współpracował przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji 
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.  

1.5.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o 
każdym takim przewozie będzie zawiadomiony inwestor.  



1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa 
przejęcia przez Inwestora.  

 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia.  

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.5.13 Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego.  

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania 
ruchu zastępczego i oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi.  

 
W przypadku zajęcia drogi Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z właścicielem drogi, 
wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 
oznakowania objazdów i dróg.  

1.5.14 Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym 
terminie ich zakończenia.  



1.5.15 Dodatkowe wymagania postawione przez użytkownika.  

 
Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiązany jest do:  
a) oznakowania pomieszczeń, drzwi,  
 
b) wykonania szczegółowych instrukcji dotyczącej eksploatacji i obsługi instalacji i 

urządzeń technologicznych, BHP.  

1.5.16 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne.  

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o 
odbiorach technicznych, rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom 
lub użytkownikowi, których obecność jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi 
koszty związane z udziałem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne należy 
przeprowadzać zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przyszłego użytkownika 
instalacji urządzeń. 

2 MATERIAŁY  

2.1 Źródła uzyskania materiałów.  

Co najmniej na tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbek do 
zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.  

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi 
wymaganych dokumentów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość 
dostarczonych na budowę materiałów. Ponosi także koszty z tym związane. Humus i 
nakład czasowo zdjęte będą składowane w hałdy i następnie wykorzystane przy 
zasypce wykopów po uprzednim stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatności zgodnie 
z wymaganiami kontraktu lub wskazań inwestora.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom.  

Materiały i elementy budowli nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez 
wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest możliwe 
po akceptacji inwestora.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem.  



2.4 Wariantowe zastosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora 
o swoim zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem.  

 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 

zgody inwestora.  

2.5 Pochodzenie materiałów.  

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez inwestora przed 
wbudowaniem.  

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

3 SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien 
być zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie 
przewidzianym kontraktem. Używany sprzęt przez wykonawcę musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy i zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami jego użytkowania.  

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje użycie wariantowego sprzętu 

wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu.  

 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować 

sprzętem gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w 
umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  

4 TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.  

 



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte z placu budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.  

5 WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz 
za jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 
projektową i ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca prowadzi stale 
dokumentacje geodezyjną podczas wykonywania robót.  

 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i SST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca.  

6 KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola związana z wykonaniem budynków powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI 
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania ponownie.  

 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją Projektową polega na porównaniu 

wykonywanych, bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.  

 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwa 
jakości producentów i uzyskać akceptację Zamawiającego.  

 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Zamawiającego.  

6.1 Program zapewnienia jakości.  

Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie do aprobaty 
Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
realizację zgodnie z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inwestora.  



 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
część ogólną opisującą:  

 organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót),  
 organizację ruchu na budowie,  
 zasady BHP,  
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót (kierowników z odpowiednimi uprawnieniami),  
 system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,  
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem laboratorium 

prowadzącego badania  
 sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz przekazywania 

wyników do inwestora  
 

część szczegółową zawierającą:  
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,  
 sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 

legalizacja i sprawdzenie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 
wykonywania poszczególnych elementów robót  

6.2 Zasady kontroli jakości robót.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zakończeniem systemu kontroli inwestor może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadawalający.  

 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  

6.3 Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi 
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inwestora.  

6.4 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań należy wykonywać na odpowiednich formularzach.  



6.5 Badania prowadzone przez inwestora.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 
mu będzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inwestor poleci 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań 
lub oprze się na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań 
poniesione będą przez Wykonawcę.  

6.6 Atesty, jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST w przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to 
takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.  

6.7 Dokumentacja budowy  

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy te będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.  

 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach,  
 uwagi i polecenia Inżyniera,  
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  



 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał  
 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.  
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.  

 
Dokumenty laboratoryjne  
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inwestora.  

 
Pozostałe dokumenty budowy.  
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty:  
– pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego;  
– protokoły przekazania tereny budowy;  
– umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne;  
– protokoły odbioru robót;  
– protokoły z narad i ustaleń;  
– korespondencja na budowie;  
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na 

budowie.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7 OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  



7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów.  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia.  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

8 ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Procedura przejęcia robót.  

W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia 
gwarancji. Zapisy te muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru 
ostatecznego, dla których będzie opracowany harmonogram odbioru robót.  

8.2 Rodzaje odbiorów robót.  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi końcowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu.  

8.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  

 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  



 
 

8.4 Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonywania robót;  

b) Dziennik Budowy;  
c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  

8.5 Odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  

 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego.  

 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych.  

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  
– Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,  
– Specyfikacje Techniczne,  
– Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
– Dzienniki Budowy,  
– Wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i PZJ,  
– Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  



– Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i 
ST,  
– Sprawozdanie techniczne,  
– Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  
– zakres i lokalizację wykonanych robót,  
– wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego,  
– uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
– datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :  
– Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej.  
– Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek.  
– Aktualność Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia.  
 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.  

8.6 Odbiór ostateczny.  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ustalenia ogólne.  

Szczegóły płatności zawarte są w SIWZ. 
Dla robót wycenionych podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Wynagrodzenie będzie uwzględniać  SST i dokumentację projektową. 
 
Wynagrodzenie robót będzie obejmować: 
-robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
-wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
-koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 



-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku VAT. 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.  

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynnościruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu  

ponosi 
Wykonawca. 
 
Koszt wykonania przyłączy do celów budowy (woda, energia itp.), nie podlega 

odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
Koszty zużycia wody i energii dla celów budowy ponosi Wykonawca. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. 

Pozostałe dane zgodnie z ustaleniami projektu umowy.  

9.3 Warunki szczegółowe płatności.  

Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w SIWZ.  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały.  

Rozumie się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później ni 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami lub odpowiednimi normatywami krajów UE lub beneficjantów programu ISPA 
w zakresie przyjętych przez polskie ustawodawstwo. 



Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 
przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień 
na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych.  

 
1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 

2003 r. Nr 207, poz. 2016)(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, 
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959) 

 
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 

2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042) 

 
3. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: 

Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) 
 

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego    
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych 

 
 

 
 
 
 
 

Opracował 
Grzegorz Kasprowicz 
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SZCEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

DOTYCZĄCA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZY 
TERMOMODERNIZACJI OŚRODKA ZDROWIA W BAĆKOWICACH 

DZIAŁKA NR EWID 590 
 

SST-1 
 
 

Kod CPV 45321000-3  
 
 

 
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, BALKONU, ŻELBETOWYCH PŁYT 

ZADASZENIA 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-1) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z:  

- dociepleniem ścian zewnętrznych parteru i piętra oraz wykonaniem tynków 
zewnętrznych budynku i powłoki malarskiej;  
- docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy ponad gruntem oraz 30 cm poniżej 

gruntu, wykonanie tynków zewnętrznych i powłoki malarskiej; 
- docieplenie węgarków okiennych 
- ocieplenie płyty żelbetowej balkonu od czoła oraz od spodu, wykonanie tynków 

zewnętrznych i powłoki malarskiej; 
- docieplenie płyty żelbetowej zadaszenia od góry, spodu oraz czoła, wykonanie 

tynków zewnętrznych i powłoki malarskiej; wykonanie izolacji przeciwwodnej górnej 
powierzchni płyty 

- wykonanie gzymsów ze styropianu XPS 
dla budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach, działka nr ewid. 590. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.; 

1.3 Zakres robót ujętych SST  

Wyszczególnienie robót:  
 demontaż rur spustowych, rynien i parapetów;  
 oczyszczenie i uzupełnienie podłoża istniejącego,  
 docieplenie ścian zewnętrznych parteru orz piętra płytami styropianowym typu EPS 

80-036 FASADA gr. 12cm oraz 14cm zgodnie z dokumentacją projektową;  
 docieplenie ścian zewnętrznych piwnic ponad gruntem oraz 30 cm poniżej gruntu 

styropianem EPS 80-036 FASADA gr. 5cm; 
 ocieplenie węgarków okiennych styropianem o podwyższonych właściwościach 

termicznych, o współczynniku lambda=0,032[W/(m*K)] gr 3cm np. EPS 032 
FASADA 



 wykonanie gzymsów z płyt styropianowych XPS  lambda=0,032[W/(m*K)] gr wg 
dokumentacji projektowej 

 pionowe docieplenia attyk, gzymsów i kominów styropianem XPS(STYRODUREM) 
gr. odpowiednio  5 cm 

 docieplenie płyty żelbetowej zadaszenia od góry, spodu oraz czoła styropianem o 
podwyższonych właściwościach termicznych, o współczynniku 
lambda=0,032[W/(m*K)] gr 5cm np. EPS 032 

 docieplenie płyty żelbetowej balkonu styropianem o podwyższonych właściwościach 
termicznych, o współczynniku lambda=0,032[W/(m*K)] od czoła gr 5cm oraz od 
spodu gr. 10cm np. EPS 032 

 wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych zgodnie z dokumentacją 
projektową;  

 wykonanie izolacji przeciwwodnej płyty żelbetowej zadaszenia zgodnie z 
dokumentacją projektową;  

 wykonanie powłoki malarskiej zgodnie z dokumentacją projektową;  
 montaż projektowanych parapetów z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo zgodnie 

z dokumentacją projektową 
 drobne prace wykończeniowe.  

1.4 Niektóre określenia podstawowe:  

Określenia podane w niniejszej SST-1 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 WO- wymagania ogólne.  

2 MATERIAŁY  

Materiały do wykonania robót: 
 należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową – opisem technicznym i 

rysunkami.  
 powinny być jak określono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez 

zamawiającego.  
 winny być zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami zamawiającego.  

 
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom - materiały nie spełniające wymagań 

Specyfikacji Technicznej zostaną usunięte z placu budowy, jeżeli zostaną jednak 
zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-1 WO- wymagania ogólne.  
 

Podstawowe materiały przewidziane do wykonania zadania:  
 styropian typu FASADA:  

- płyty powinny mieć barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,  
dopuszcza się występowanie wgnieceń i miejscowych uszkodzeń:  

- dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm,  



- dla płyt o grubości powyżej 30 mm – ogłębokości do 5 mm.  
- łączna powierzchnia wad nie może przekraczać50 cm2, a powierzchnia 
największej dopuszczalnej wady 10cm2  

– wymiary:  
- długość: 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki 
±0,5%,  
- szerokość:1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki±1,5 mm,  
- grubość: 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%,  

– pakowanie: płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy 
czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna 
być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, znaczenie, nr partii, datę 
produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.  
- przechowywanie: płyty styropianowe należy przechowywać z dala od źródeł 
ognia;  

 
 styropian wzmocniony: w miejscach narażonych na działanie wody – ściany 

zewnętrzne piwnic (kotłowni), stosować styropian ekstrudowany XPS o 
podwyższonej odporności na wilgoć i korozję biologiczną;  

 styropian twardy;  
 zaprawa klejowa do przyklejania styropianu – mrozo- i wodoodporna o dużej 

przepuszczalności i przyczepności;  
 siatka odporna alkaicznie z włókna szklanego;  
 kołki plastikowe do styropianu odpowiadające wymaganiom instrukcji ITB 334/2002, 

lub atestowane zalecane przez producenta systemu docieplenia; 
 tynk silikatowo-silikonowy 
 podkład gruntujący – warstwa podtynkowa lub roztwór gruntujący zapobiegający 

powstawaniu wykwitów lub przebarwień na warstwie tynku;  
 listwy narożne kątowe, aluminiowe z wklejoną siatką z włókna szklanego;  
 blacha stalowa ocynkowana ogniowo na parapety 
 blacha stalowa ocynkowana ogniowo obróbki blacharskie 
 wyprawa elewacyjna;  
 pozostałe.  

 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  

 oznakowanie znakiem CE;  
 deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską; 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE  

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne  
 rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  
 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  
 środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  

 



Materiały użyte do budowy winny posiadać atesty techniczne oraz być zgodne z 
odpowiednimi normami budowlanymi. Roboty budowlane i rzemieślnicze należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  

3 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 WO- wymagania ogólne.  
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów 

oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.  
 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:  

 środkami transportu do przewozu materiałów,  
 betoniarkami do przygotowania zapraw,  
 rusztowaniem do prac na wysokości,  
 sprzętem pomocniczym.  

 
Do wykonania robót malarskich należy stosować:  

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża;  
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych;  
 pędzle i wałki;  
 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb;  
 agregaty malarskie ze sprężarkami;  

4 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 WO- wymagania ogólne.  
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych 

odpowiadających przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg 
dojazdowych.  

5 WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonany 
remont budynku.  

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST-1 WO- wymagania 
ogólne.  

Opis robót dociepleniowych:  
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować 

obróbki blacharskie, rury spustowe, zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany 
uchwyty odgromowe, tablice itp.  

Płyty styropianowe należy układać na podłożu równym nieodkształconym, gładkim, 
suchym wolnym od plam olejowych i pyłu. Temperatura powietrza i podłoża w czasie 
układania izolacji powinna być niższa od 5 stopni i wyższa od 35°C. Bezpośrednio 
przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić z luźnych frakcji pyłu i 
zanieczyszczeń. Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza 
przemysłowego.  

Ujawnione po oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny 
być naprawione. Elementy wystające należy skuć i zeszlifować, natomiast mniejsze 
zagłębienia wypełnić zaprawą wyrównującą. Podłoże należy gruntować firmowymi 
roztworami zalecanymi przez producentów materiałów izolacyjnych, zgodnie z podaną 
technologią.  



Płyty styropianowe należy łączyć na styk czołowy. Wykonanie ocieplenia 
rozpocząć od ułożenia najniższej warstwy płyt, opartej na metalowej listwie startowej 
cokołowej przymocowanej do muru.  

Listwa startowa z metalu nierdzewnego powinna mieć szerokość 3 mm większą od 
płyty izolacji termicznej. Należy ją mocować w poziomie i w płaszczyźnie w odstępach 
ok. 30 cm przy pomocy wbijanych łączników. Należy bezwzględnie mocować końce 
listwy. 

Wyższe warstwy układać mijankowo tak, aby ich połączenia pionowe nie tworzyły 
linii prostej. Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą 
pasmowo-punktową. Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości 
min. 3 cm) przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6-8 
placków o średnicy 8-12 cm. W sumie należy nałożyć taka ilość masy, aby pokrywała co 
najmniej 40 % powierzchni płyty (po dobiciu płyty do podłoża min 60 %) i zapewniła w 
ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Bezpośrednio po nałożeniu 
zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego 
położenia tak, aby grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1cm. Przy równych i 
gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzenie zaprawy pacą 
ząbkowaną po całej powierzchni płyty tak, aby po przyklejeniu tworzyła warstwę o 
grubości 2-5mm.  

Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić po odpowiednim związaniu 
zaprawy klejącej i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania 
mechanicznego (przeciętnie po trzech dniach).Powierzchnia płyt styropianowych przed 
wykonaniem warstwy zbrojonej powinna być równa, czysta, stabilna i odpylona, o ile 
płyty po przyklejeniu były szlifowane. Na powierzchnię płyt należy rozprowadzić pacą 
zębatą zaprawę klejącą i zatopić w niej siatkę z włókna szklanego. Siatkę zaleca się 
zatapiać pionowymi pasami i zaszpachlować na gładko tak, aby była całkowicie 
niewidoczna i jednocześnie nie stykała się bezpośrednio z płytami styropianowymi. Po 
odpowiednim czasie schnięcia zaprawy (około 3 dni) można nakładać tynk zewnętrzny.  

Należy unikać prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu, działaniu deszczu i przy 
silnym wietrze. W związku z tym dla uzyskania wymaganej trwałości warstwy te 
powinny być wykonane starannie, zgodnie z reżimem technologicznym zalecanym 
przez producenta systemu w odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach. 
Dodatkowo do wysokości 3 m należy ułożyć dodatkową warstwę siatki.  

Tynk cienkowarstwowy należy nakładać na przygotowane, zagruntowane podłoże 
w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Nadmiar materiału należy ściągnąć i przemieszać. Powstałą powierzchnię zatrzeć przy 
użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Tynk można zacierać w pionie /poziomie, ruchem 
okrężnym lub na krzyż uzyskując żądaną fakturę. Czas pracy (pomiędzy nałożeniem 
masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji 
zaprawy. Należy doświadczalnie ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do 
wykonania w jednym cyklu technologicznym (nałożenie i zatarcie).  

Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do 
zaschnięcia zatartej partii przed położeniem następnej. W przeciwnym razie miejsce 
połączenia będzie widoczne.  

Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować na przykład w narożnikach i 
załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną 
powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.  

Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do gr. ocieplonych 
ścian. Obróbki te powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczyć elewację 
przed zaciekami wody deszczowej. Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej 
ocynkowanej ogniowo w kolorze zgodnym z dokumentacją projektową.  

Należy wymienić istniejące parapety zewnętrznych oraz rynny i rury spustowe na 
nowe z blachy ocynkowanej w kolorze zgodnym z dokumentacja projektową.  



Opis robót malarskich:  
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów.  

Warunki prowadzenia robót malarskich:  
Roboty malarskie powinny być prowadzone:  
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót 

malarskich zewnętrznych)– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym 
zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,  

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by 
temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo 
nasłonecznionych).  

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich 
powierzchnie świeżo pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić.  

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych % masy. Powierzchnia 
muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.  

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%.  

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami.  

Nie dopuszcza się w powłokach malarskich:  
- spękań;  
- łuszczenia się powłok;  
- odstawania powłok od podłoża.  
Powłoki z farb powinny:  
- równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam, odprysków;  
- nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą;  
- nie mieć śladów pędzla z wyłączeniem powłok jednowarstwowych;  
- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz 

dokumentacją projektową;  
- być odporne na zmywanie wodą;  
- nie mieć przykrego zapachu;  
- posiadać odchylenia do 2mm na 1m oraz 3mm na całej długości na liniach styku 

odmiennych barw.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Ogólne warunki kontroli jakości robót podano w ST-1 WO- wymagania ogólne.  
Gwarancję wysokiej jakości robót termoizolacyjnych daje przeprowadzenie 

częściowych odbiorów robót, które powinny obejmować kolejne etapy prac ekipy 
wykonawczej. Przygotowanie powierzchni ścian pod układ dociepleniowy na wstępie, 
następnie odbiór jakości mocowania do podłoża materiału termoizolacyjnego. Dalej 
wykonanie warstwy ochronnej i jakość wykonania faktury elewacyjnej z masy 
tynkarskiej. Wygląd elewacji po pracach termomodernizacyjnych powinien być jednolity 
(dopuszcza się niejednolity odcień od barwy w miejscach naprawy tynku po hakach 
rusztowań, przy czym największy wymiar plam nie powinien być większy niż 20 cm).  

System dociepleniowy musi spełniać następujące warunki:  
a) niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni materiału 

termoizolacyjnego większe niż 3mm;  
b) siatka zbrojąca powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę tynkarską;  



c) grubość warstwy klejącej przy pojedynczej siatce powinna wynosić nie mniej niż 
3mm i nie więcej niż 6mm;  

d) sąsiednie pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy 
niż 50mm w pionie i w poziomie;  

e) narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez 
wtopienie fragmentów siatki zbrojącej o wymiarach 20x35cm (pod kątem 45 st. do 
poziomu);  

f) siatka zbrojąca przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi 
narożnika –  

należy ją wywinąć na sąsiednią ścianę pasem o szerokości ok 15 cm, w taki sam 
sposób należy wywinąć siatkę na ościeże okienne i drzwiowe;  

g) w celu zwiększenia odporności warstwy dociepleniowej na uszkodzenia 
mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych i poziomych należy przed 
przyklejeniem siatki wstawić perforowane kątowniki wzmacniające.  

Wymagania dla powłok malarskich wg pkt.5. 
 

7 OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne warunki obmiaru robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne.  

8 ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne warunki odbioru robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Ogólne warunki obmiaru robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne.  

10 ZESTAWIENIE NORM, KATALOGÓW, PRZEPISÓW:  

 BN·87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i 
kwadratowym 

 PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie . Związki między rożnymi 
rodzajami odchyłek tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 

 PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością-Wytyczne do planów jakości 
 PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 
 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane -Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych 
 PN-B-03002Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
 PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
 Instrukcje producenta. 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek. 
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 
 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. 
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
 PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 



 PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych 

 PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

 PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

 PN-C-81607:1998. Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 
i ftalowe kopalimeryzowanestyrenowane. 

 PN-C-81802:2002. Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
 PN-C-81901 :2002. Farby olejne i alkidowe 
 PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
 PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
 PN-EN ISO 6946 -Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 

obliczania 
 PN-91/B-10102 –Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
 Dz.U.02.75.690-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 

 PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonów.PN-

86/B-02354 -Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości 
modularne i zasady koordynacji modularnej [(Częściowo zastąpiona przez  
PN-lSO 2848:1998 i PN-lSO 1791 :1999) 

 PN-85/B-04500 -Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych 

 PN-B-IOI09:1998 -Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
 PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykłe 
 PN-B-19701: 1997 -Cementy powszechnego użytku 
 PN-B-30020:1999 -Wapno 
 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
 PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
 PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych . 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 

2003 L, Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), [2] Ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 
881), [3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
(Oz. U. z 2002 r" Nr 166, poz.1360. z późniejszymi zmianami). 
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OCIEPLENIE STROPODACHU 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-2) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z:  

- ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem typu EPS 200-036 DACH 
gr. 13cm; 

- roboty związane z wykonaniem pokrycia stropodachu niewentylowanego papą 
termozgrzewalną z posypką 

dla budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach, działka nr ewid. 590. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.; 

1.3 Zakres robót ujętych SST  

Wyszczególnienie robót:  
 demontaż rur spustowych, rynien, obróbek blacharskich 
 demontaż istniejącej instalacji odgromowej 
 ocieplenie kominów ponad połacią dachową płytą styropianową XPS(styrodur) 

lambda=0,032[w/(m*k)] gr. 5cm wraz wykończeniem obróbkami blacharskimi oraz 
montażem kratek osłonowych; Kominy powinny wystawać 60cm powyżej 
płaszczyzny dachu, w celu spełnienia tego warunku należy kominy domurować do 
odpowiedniej wysokości, a następnie ocieplić. 

 analogicznie należy docieplić attyki płytą styropianową XPS(styrodur) 
lambda=0,032[w/(m*k)] gr. 5cm i domurować je, aby w najniższym miejscu 
wystawały min. 20cm powyżej płaszczyzny stropodachu 

 pozostawienie istniejącego pokrycia dachowego, które ma pełnić funkcję warstwy 
izolacji przeciwwilgociowej 

 oczyszczenie i uzupełnienie podłoża istniejącego oraz prace przygotowawcze, 
 ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem typu EPS 200-036 DACH gr. 

13cm 
 roboty związane z wykonaniem pokrycia stropodachu niewentylowanego papą 

podkładową oraz  papą termozgrzewalną wierzchniego krycia z posypką wg 
dokumentacji projektowej. 



 wymiana wsporników instalacji odgromowej 
 badania i pomiar instalacji odgromowej 

1.4 Niektóre określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST-2 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 WO- wymagania ogólne.  

2 MATERIAŁY  

Materiały do wykonania robót:  
- należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową – opisem technicznym i 

rysunkami;  
- powinny być jak określono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez 

zamawiającego;  
- winny być zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami zamawiającego.  
 
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom- materiały niespełniające wymagań 

Specyfikacji Technicznej zostaną usunięte z placu budowy, jeżeli zostaną jednak 
zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-1 WO- wymagania ogólne. 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom - materiały niespełniające wymagań 
Specyfikacji Technicznej zostaną usunięte z placu budowy, jeżeli zostaną jednak 
zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane. 

  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-1 WO- wymagania ogólne.  
 
Materiały zalecane przy wykonaniu:  

 styropian typu EPS 200-036 DACH gr. 13cm posiadający Aprobatę Techniczną i 
następujące parametry:  
- współczynnik przewodności cieplnej lambda 0,036W/mK;  

 blacha stalowa powlekana płaska gr. 0,6mm ocynkowana ogniowo na obróbki 
blacharskie, kolor wg dokumentacji projektowej;  

 kołki mocujące z tuleją rozprężną PCV do mocowania listwy dociskowej 
(rozporowe);  

 emulsja asfaltowa izolacyjna (anionowa) na bazie wody;  
 klej bitumiczny do mocowania płyt styropianowych laminowanych do podłoża. 

Minimalna wytrzymałość na odrywanie min. 0,1 MPa, klej przeznaczony do 
mocowania w połączeniu z mocowaniem mechanicznym w ilości min. 3,5 
mocowania na każdy m2;  



 rynny prostokątne Ø125 z blachy stalowej ocynkowanej, kolor wg dokumentacji 
projektowej;  

 rury spustowe prostokątne 70x80mm z blachy stalowej ocynkowanej, kolor wg 
dokumentacji projektowej; 

 maskownica systemowa do rynny prostokątnej 
 uchwyty do rynien dachowych Ø125;  
 uchwyty do rur spustowych;  
 leje spustowe do rynien dachowych stalowe powlekane zgodnie z zastosowanym 

systemem;  
 listwa aluminiowa dociskowa;  
 papa wierzchniego pokrycia termozgrzewalna SBS z posypką gr. min 5,2mm; 

gramatura osnowy z włókniny poliestrowej min. 200g/m2, zawartość asfaltu 
modyfikowanego elastomerem SBS 3000g/m2);  

 papa podkładowa 
 gaz propan-butan  
 silikon dekarski (uszczelniacz);  
 trójkąty styropianowe (izokliny);  
 wsporniki przelotowe do instalacji odgromowej (zwody poziome) kpl.;  
 przewody instalacji odgromowej (zwody poziome) z pręta stalowego ocynkowanego 

gr.8mm;  
 
Materiały użyte do budowy winny posiadać atesty techniczne oraz być zgodne z  
odpowiednimi normami budowlanymi. Roboty budowlane i rzemieślnicze należy 

wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
 

3 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 WO- wymagania ogólne.  
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów 

oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.  
 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:  
- specjalistycznym sprzętem dekarskim,  
- rusztowaniem do prac na wysokości,  
- sprzętem pomocniczym.  

4 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 WO- wymagania ogólne.  
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych 

odpowiadających przewożonym materiałom, dopuszczonych przez producentów oraz 
odpowiednich dla nich dróg dojazdowych.  

5 WYKONANIE ROBÓT.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonany 
remont budynku.  

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST-1 WO- wymagania 
ogólne.  

 
 



Docieplenie stropodachu niewentylowanego  
Stropodach nad najwyższą kondygnacją należy ocieplić płytami ze styropianu EPS 

200-036 DACH gr. 13 cm o współczynnik przenikania ciepła λ≤0,036 [W/m*K]. 
Przed ułożeniem płyt ze styropianu podłoże winno być oczyszczone, tak, aby usunąć 
wszystkie luźne cząstki. Płyty należy ułożyć bezpośrednio na istn. pokryciu stropodachu 
t.j. na warstwie papy, która ma pełnić funkcję warstwy izolacji przeciwwilgociowej. 

Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać przy 
temperaturze min +5,0°C. Należy wykonywać je w sposób zapewniający ochronę 
materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej.  

Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty 
powinny być układane na styk.  

Przed mocowaniem płyt do podłoża należy podłoże zagruntować np. asfaltową 
emulsją anionową. Mocowanie płyt do podłoża dokonuje się za pomocą klejów 
bitumicznych. W strefie przy krawędziowej płyty należy mocować dodatkowo 
mechanicznie (min. 4 kołki na 1 m2 płyty).  

UWAGA: Normy zużycia kleju i sposób użycia, także sposób montażu 
mechanicznego podaje jego producent wyrobu.  

Powierzchnia pod izolacje powinna być równa i czysta. Po wykonaniu izolacji ze 
styropianu wykonać należy następnie jednokrotne pokrycie dachu papą podkładową. 
Wszystkie wywinięcia na kominy wykonać z papy termozgrzewalnej wierzchniego 
krycia.  

Zaleca się w ramach robót przygotowawczych wykonać odkrywki istniejących 
warstw stropodachu. W przypadku silnego zawilgocenia dokonać wymiany istniejącego 
pokryciu po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

 
Pokrycie dachu papą termozgrzewalną  
Przy przyklejaniu pap zgrzewanych za pomocą palnika na gaz propan-butan 

należy przestrzegać następujących zasad:  
- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał 

podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej; 
- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, 

a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej;  

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia;  

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast 
docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.  

Pokrycia z pap wykonać w oparciu o zalecenia wybranego producenta pap. 
 

Docieplenie kominów oraz attyk  
Ocieplenie kominów ponad połacią dachową płytą styropianową XPS(styrodur) 

lambda=0,032[w/(m*k)] gr. 5cm wraz wykończeniem obróbkami blacharskimi oraz 
montażem kratek osłonowych; Kominy powinny wystawać 60cm powyżej płaszczyzny 
dachu, w celu spełnienia tego warunku należy kominy domurować do odpowiedniej 
wysokości, a następnie ocieplić. 

Analogicznie należy docieplić attyki płytą styropianową XPS(styrodur) 
lambda=0,032[w/(m*k)] gr. 5cm i domurować je, aby w najniższym miejscu wystawały 
min. 20cm powyżej płaszczyzny stropodachu 

 
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki 

blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od -15 st.C. Robót nie należy wykonywać na oblodzonych podłożach.  



Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 
umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje 
poprzeczne rynien 125 mm i rur spustowych 70x80mm. Rynny powinny być mocowane 
uchwytami o rozstawie nie większym niż 50cm. Rury spustowe powinny być mocowane 
do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 2,0m.  

 
Montaż instalacji odgromowej  
Wszystkie zwody pionowe i poziome wraz z uchwytami na środkowej części dachu 

należy zdemontować. W miejsce zdemontowanych zwodów poziomych należy wykonać 
nowe zwody poziome wraz z nowym mocowaniem. Należy wymienić wszystkie zwody 
pionowe.  

Wykonać wszystkie połączenia i dokonać pomiarów skuteczności dla całej 
instalacji odgromowej według obowiązujących norm, ze spisaniem protokołów 
pomiarowych.  

Remont instalacji odgromowej powinien być wykonany przez uprawnione osoby 
posiadające niezbędny sprzęt do dokonania pomiarów uziomów instalacji odgromowej. 
Pozytywny protokół z pomiarów przekazany w trakcie odbioru końcowego 
Zamawiającemu będzie potwierdzeniem prawidłowego wykonania robót. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Ogólne warunki kontroli jakości robót podano w ST-1 WO- wymagania ogólne.  
 
Gwarancję wysokiej jakości robót termoizolacyjnych daje przeprowadzenie 

częściowych odbiorów robót, które powinny obejmować kolejne etapy prac ekipy 
wykonawczej.  

 
Kontrola docieplenia stropodachu:  
- kontroli jakości materiałów, przeprowadzona po ich dostarczeniu na budowę,  
- przygotowanie podłoża (równości, czystości i suchości podłoża),  
- zamocowanie/ warstwy ocieplającej (jakości zastosowanych materiałów, grubości 

i ciągłości warstwy ocieplającej, czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
połączenia warstw izolacyjnych z podłożem),  

- przyklejeniu warstwy papy nawierzchniowej i uszczelnienie styków dachu z 
elementami budynku wystającymi ponad połać dachową;  

7 OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne warunki obmiaru robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne.  

8 ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne warunki odbioru robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Ogólne warunki obmiaru robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
 
 
 



10 ZESTAWIENIE NORM, KATALOGÓW, PRZEPISÓW:  

 Dokumentacja -przedmiar inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, audyt energetyczny;  

 Normy i ustalenia techniczne Ustawa z dnia 07.07.1994 –Prawo 
budowlane ( z póżniejszymi zmianami)  

 Ustawa z dnia 16.04.2004- o wyrobach budowlanych PN do materiałów- 
PN-EN 13500 wyroby do izolacji cielnej w budownictwie;  

 PN-EN 13162- wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej  

 PN-EN 13172-wyroby do izolacji cieplnej .Ocena zgodności. Warunki 
techn.wyk.i odbioru robót Cz.I-Roboty Ogólne MBiPMB i ITB W-wa 1977 z 
póżn. zmianami.  

 Zeszyty ITB- NR 334/2002; -NR 387/2003; -NR 389/2003; -NR 392/2003.  
 PN-80 B-10240-Pokrycia dachowe z papy i powłok-wymagania przy 

odbiorze;  
 Zasady układania systemów dociepleń –opracowania producentów.  
 PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

20130:1999  
 PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

20132:2005 produkowanego fabrycznie;  
 Normy PN-6 l/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur 

spustowych okrągłych.  
 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, 

podział i wymagania.  
 PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 

półokrągłych.  
 Inne dokumenty i instrukcje.  
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WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-3) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z:  

- wymiana części stolarki okiennej wg dokumentacji projektowej 
dla budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach, działka nr ewid. 590. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.; 

1.3 Zakres robót ujętych SST  

Wyszczególnienie robót:  
 demontaż istniejącej stolarki okiennej (wg dokumentacji projektowej);  
 uprzątnięcie miejsca prac, segregacja odpadów i wywóz materiałów rozbiórkowych  
 osadzenia ościeżnic okiennych z założeniem skrzydeł okiennych i regulacją,  

1.4 Niektóre określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST-3 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
 

2 MATERIAŁY  

Materiały do wykonania robót:  



- należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową – opisem technicznym i 
rysunkami.  

- powinny być jak określono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez 
zamawiającego.  

- winny być zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami zamawiającego.  
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom - materiały niespełniające wymagań 
Specyfikacji Technicznej zostaną usunięte z placu budowy, jeżeli zostaną jednak 
zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-1 WO – wymagania 
ogólne.  

 
Materiały zalecane przy wykonaniu:  
- Ościeżnice, skrzydła okienne i wyposażenie – wymagania wg zestawienia 

stolarki;  
Stosować wg instrukcji producenta. Wymagania dla okien PCV: 
- certyfikat zgodności ITB i ISO, 
- odpowiednie aprobaty i atesty PZH, 
- współczynnik przenikalności cieplnej U≤0,9 (W/m2*K), 
 
UWAGA: wykonawca przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej 

dokona pomiarów kontrolnych celem potwierdzenia prawidłowości wymiarów.  
 

– Kotwa, pianka montażowa ognioochronna  
 
Całość materiału dostarczonego na plac budowy powinna pochodzić z jednego 

źródła.  
Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i 

jakości całej zamawianej partii materiałów.  
Materiały użyte do budowy winny posiadać atesty techniczne oraz być zgodne z 

odpowiednimi normami budowlanymi. Roboty budowlane i rzemieślnicze należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

 

3 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 WO – wymagania ogólne.  
 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać odpowiedni sprzęt i 

narzędzia umożliwiające mu wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i 
jakościowymi.  

 
Do wykonania robót związanych z montażem stolarki należy przewidzieć 

stosowanie m.in. następującego sprzętu: śrubokręt, poziomnica, kliny drewniane, 
wiertarka, klucz płaski do śrub, nożyk, szpachelka, paca. 

 

4 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 WO – wymagania ogólne.  



Do transportu materiałów należy używać środków transportowych 
odpowiadających przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg 
dojazdowych.  

Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny 

 
 

5 WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonany 
remont budynku.  

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST-1 WO – wymagania 
ogólne.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, która musi 
odpowiadać wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz 
właściwym Polskim Normom Budowlanym.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie 
powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych 
(zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a także mając 
na uwadze nie pogorszenia stanu obiektów istniejących.  

 
Opis robót :  
Osadzanie stolarki okiennej  
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 

należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna należy 
sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Elementy 
kotwiące osadzone w ościeżach:  

- na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po dwa 
elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,  

- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,  
- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby 

zapobiec powstawaniu odkształceń podczas zamykania,  
- na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
 - zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez 

wypełnienie szczeliny między ościeżem, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używania 
do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 

wysokości okna, nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  
Po montażu okien, związaniu materiałów izolacyjnych, w czasie zgodnie z 

zaleceniami producenta należy wykonać wszelkie obróbki tynkarskie ościeży.  



6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej. 

 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- kontrola wypionowania i wypoziomowania 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi 

do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7 OBMIAR ROBÓT  

     Jednostką obmiarowi dla okien i drzwi jest m2 powierzchni.  Parapety 
wewnętrzne prefabrykowane obmierza się w sztukach, z podaniem ich długości. 

8 ODBIÓR ROBÓT  

     Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności przy robotach. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 

obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- zainstalowanie dodatkowego wyposażenia, 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10  ZESTAWIENIE NORM, KATALOGÓW, PRZEPISÓW 

 PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badania. 

 PN-75/B-94000      Okucia budowlane. Podział. 
 Instrukcje producenta zastosowanych materiałów;  
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-4) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną 
wykonane podczas termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach, 
działka nr ewid. 590. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wyżej wymienionych robót; 

1.3 Zakres robót ujętych SST  

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją dotyczy prowadzenia robót 
rozbiórkowych w budynku przewidzianym do remontu, związanych z inwestycją 
wyszczególnioną w poz. 1.1.  

a) demontaż obróbek blacharskich na budynku – parapety zewnętrzne, pas 
nadrynnowy i pod rynnowy;  

b) demontaż płyty żelbetowej daszku nad wejściem głównym; 
c) pozostałe prace;  



1.4 Niektóre określenia podstawowe.  

1.4.1 Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 
skład istniejącego obiektu budowlanego.  

1.4.2 Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub 
do ich pozbycia się jest obowiązany.  

1.4.3 Odpady niebezpieczne- odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co 
najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 
kwietnia 2001 r.  

1.4.4 Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub 
biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie 
powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają 
biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość 
zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także negatywne oddziaływanie na 
środowisko odcieku muszą być nieznaczne.  

 

1.4.5 Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i 
magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwienia.  

1.4.6 Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów.  

1.4.7 Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom 
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku 
wystąpienia tych zagrożeń.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót 
rozbiórkowych, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera Projektu. Dokumentacja 
projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowy.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy:  
- lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych  
- zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza 

pyłami i gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych  
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy.  

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
 



1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 

2 MATERIAŁY  

Ogólne warunki robót podano w ST-1 WO- wymagania ogólne.  

3 SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego 
sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami.  

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie 
zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały 
przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby.  

 
NARZĘDZIA:  
Młotki, przecinaki, kilofy.  
Młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne.  
Szlifierki elektryczne do cięcia stali.  
Liny stalowe do transportu elementów.  
Wózki i taczki.  
Aparaty acetylenowo - tlenowe.  
 
SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE:  
Sprężarki spalinowe z młotami pneumatycznymi.  
Samochody - wywrotki.  
Przenośniki taśmowe.  
Ładowarka.  
Koparka.  
Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.  
Dźwigi samojezdne o udźwigu do 5 T 

4 TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych.  

Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników 
taśmowych, wózków kołowych lub taczek.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o 
ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody 



tymczasowe służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 
60° dla schodów.  

Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych 
przez Wykonawcę robót rozbiórkowych.  

Zalecane samochody samowyładowcze.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  

5 WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  

5.1 Roboty przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej 
kolejności przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu 
powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. 
oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych o grożącym 
niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób niezatrudnionych 
przy robotach rozbiórkowych.  

W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia 
lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: 
oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na 
dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części 
obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać 
pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających 
przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń 
pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne 
okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych.  

Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. 
roboty rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu 
technicznego podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest 
to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robót 
rozbiórkowych.  

Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery 
telefonów alarmowych.  

5.2 Roboty wykonawcze  

Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników 
wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich 
wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach 
rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.  

Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego 
uprawnionej. Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy.  

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest 
zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego 
prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków 
brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z 
przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 



przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie 
również przeszkolone osoby.  

Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie 
zatrudnione osoby posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej.  

5.3 Składowanie i usuwanie odpadów  

Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać 
odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub 
ekonomicznych należy je unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce 
składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów na terenie 
rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób 
ograniczający ich rozrzut oraz pylenie.  

Z terenu rozbiórki gruz, odpady należy wywieść samochodem samowyładowczym.  

6 KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1 WO- wymagania ogólne.  
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z 

warunkami określonymi w Specyfikacji. Zgodność należy potwierdzić w formie wpisu do 
dziennika rozbiórki. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiórki należy dokonać protokołu 
odbioru robót lub wpisu do dziennika rozbiórki.  

Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i 
wyników Kontroli powinny być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod 
realizacji.  

7 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1 WO.  

8 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 WO.  
Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu 

wykonania całości zakresu robót oraz zachowania warunków podanych w niniejszej 
Specyfikacji.  

9 PRZEPISY ZWIĄZANE  

 PN-B·06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne  
 BN·8318836·02 Przewody podziemne Roboty ziemne.  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w 

sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy 
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Malowanie elementów z blachy stalowej w tym balustrad i pokrycia z 

blachodachówki 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-5) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z:  

- malowaniem elementów z blachy stalowej w tym balustrad i pokrycie z 
blachodachówki 

dla budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach, działka nr ewid. 590. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.; 

1.3 Zakres robót ujętych SST  

Wyszczególnienie robót:  
 wymiana podbitki istniejącego dachu z blachodachówki nad częścią parterową 
 pomalowanie istniejącego dachu z blachodachówki nad częścią parterową 

odpowiednimi farbami – kolor wg dokumentacji projektowej 
 pomalowanie istniejących balustrad, uchwytów metalowych, masztów itp. 

odpowiednimi farbami – kolor wg dokumentacji projektowej 
 pomalowanie drzwi i bramy garażowej po uprzednim ich oczyszczeniu i zmatowieniu 

– kolor wg dokumentacji projektowej 

1.4 Niektóre określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST-5 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
 



 

2 MATERIAŁY  

Materiały do wykonania robót:  
- należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową – opisem technicznym i 

rysunkami.  
- powinny być jak określono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez 

zamawiającego.  
- winny być zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami zamawiającego.  
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom - materiały niespełniające wymagań 
Specyfikacji Technicznej zostaną usunięte z placu budowy, jeżeli zostaną jednak 
zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-1 WO – wymagania 
ogólne.  

 
Materiały zalecane przy wykonaniu:  

 
Dach z blachodachówki: 
- farba do pomalowania blachodachówki nad częścią parterowa budynku np. Jotun 

Conseal TU lub produkt równowartościowy – kolor wg dokumentacji projektowej; 
- farba podkładowa np. Jotun Vinyguard SG 88 lub produkt równowartościowy; 
- preparat do mycia i odtłuszczania dachu 
- rozpuszczalnik 

 
Barierki stalowe: 
- farba do malowania elementów stalowych np. NOBILES – kolor wg dokumentacji 

projektowej 
- rozpuszczalnik   

 
Brama drewniana: 
- farba do malowania elementów drewnianych zewnętrznych np. SYNTILOR – 

kolor wg dokumentacji projektowej 
- rozpuszczalnik 

 
Całość materiału dostarczonego na plac budowy powinna pochodzić z jednego 

źródła.  
Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji i 

jakości całej zamawianej partii materiałów.  
Materiały użyte do budowy winny posiadać atesty techniczne oraz być zgodne z 

odpowiednimi normami budowlanymi. Roboty budowlane i rzemieślnicze należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

 

3 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 WO – wymagania ogólne.  
 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać odpowiedni sprzęt i 

narzędzia umożliwiające mu wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i 
jakościowymi.  



Do wykonania robót związanych z pracami malarskimi należy przewidzieć 
stosowanie m.in. następującego sprzętu: pędzle, wałki malarskie, szpachelka, szczotka 
druciana, papier ścierny . 

 

4 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 WO – wymagania ogólne.  
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych 

odpowiadających przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg 
dojazdowych.  

Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny 

 

5 WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonany 
remont budynku.  

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST-1 WO – wymagania 
ogólne.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, która musi 
odpowiadać wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz 
właściwym Polskim Normom Budowlanym.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie 
powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych 
(zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a także mając 
na uwadze nie pogorszenia stanu obiektów istniejących.  

 
Malowanie blachodachówki. 
 
Ocena stanu dachu. Na początku oceniamy stan naszego dachu i w tym celu 

należy sprawdzić: 
- jaka jest przyczepność starej powłoki malarskiej, 
- czy występują ogniska korozji 
- czy są miejsca szczególnie zabrudzone od sadzy z komina, sokami z drzew, itp. 
Czystość podłoża przed malowaniem jest bardzo istotna, gdyż decyduje o 

przyczepności nowej powłoki. Jeżeli powierzchnia ocynkowana nie była nigdy 
malowana i jej stan jest dobry to skupiamy się głównie na odtłuszczeniu dachu. 

Przyczepność starej powłoki sprawdzamy szpachelką, skrobakiem lub za pomocą 
taśmy klejącej, którą zrywamy gwałtownym ruchem. Jeżeli powłoka w łatwy sposób 
odchodzi to należy takie miejsca wyczyścić mechanicznie szczotką drucianą lub 
papierem ściernym. Jeżeli stara powłoka ma dobrą przyczepność do blachy to nie 
zrywamy jej, należy zmatowić ją papierem ściernym o  drobnej strukturze i odpylić. 
Ogniska korozji świadczą o uszkodzonej lub nieszczelnej warstwie powierzchni 
ocynkowanej. Takie osłabione miejsca po oczyszczeniu mechanicznym należy 
wyprawić, przed właściwym malowaniem i  nanieść dodatkową powłokę ochronną. 

Kiedy ognisk jest niewiele najprostszym rozwiązaniem jest użycie na wyprawki tej 
samej farby, którą będziemy malować cały dach. W skrajnych przypadkach, kiedy 
mamy do czynienia z  powierzchnią mocno skorodowaną cały dach malujemy 



dedykowanym gruntem antykorozyjnym uszczelniającym np. Vinyguard Silvergrey 
88,  a następnie farbą np. Jotun Conseal TU.  

Odtłuszczanie blachy polega na usunięciu z powierzchni zabrudzeń substancji 
chemicznych, które razem z opadami atmosferycznymi osiadają na powierzchni blachy, 
sadzy z komina, soków i pyłków z drzew, ptasich odchodów itp.  
Odradza się czyszczenia całego dachu szmatami nasączonymi rozcieńczalnikiem, 
ponieważ w ten sposób rozmazujemy zabrudzenia, a ich nie usuwamy. 

Skuteczną metodą jest wyszorowanie dachu ciepłą wodą z dedykowanym 
detergentem dekarskim np. Emusol Rn-Extra za pomocą szczotek nylonowych 
i  dokładne spłukanie wodą. Detergent można również nanieść na dach w postaci piany 
aktywnej przy pomocy myjki wysokociśnieniowej, którą również spłukujemy czystą wodą 
pod ciśnieniem. Należy pamiętać o spłukaniu dachu i dokładnym usunięciu detergentu. 
Jeżeli dach był pomalowany farbą bitumiczną (asfaltową) to taką powłokę należy 
usunąć całkowicie, ponieważ farby rozcieńczalnikowe rozpuszczają takie powłoki 
i dochodzi do całkowitej deformacji. 

W zależności od stanu dachu który poddany ma zostać renowacji oraz w 
zależności od wybranej metody aplikacji farby możemy zastosować farbę np. Jotun 
Conseal TU jako gruntoemalię (pędzel) lub jako klasyczną farbę nawierzchniową 
aplikowaną na podkład z farby np. Jotun Vinyguard SG 88. 

W przypadku aplikacji natryskiem bezpowietrznym lub w wypadku dachów o dużej 
ilości ognisk korozji zalecane jest stosowanie podkładu z farby np. Jotun Vinyguard SG 
88. Farbę tę można używać także do „wyprawek” w miejscach pokrytych korozja lub 
jako podkład na świeży ocynk. W przypadku aplikacji na powierzchnie dachu nie 
wykazujące dużej ilości ognisk korozji lub pokryte starą farbą o dobrej przyczepności 
wymagającą tylko renowacji farbę np. Jotun Conseal TU można stosować jako typową 
gruntoemalię czyli zarówno jako podkład jak i nawierzchnię.  

Obliczanie ilości farby w zależności od metody malowania. 
Zużycie farby np. Jotun Conseal TU policzone dla całej powierzchni dachu jest 
uzależnione od: 

- łącznej grubości suchej powłoki, 
- kształtu powierzchni którą malujemy, 
 - temperatury podczas malowania ,siły wiatru w przypadku natrysku. 
 - rodzaju metody którą malujemy. 
 Możemy przyjąć, że z każdego 1 litra farby pomalujemy około 5 m.kw. powierzchni 

na gotowo, osiągając grubość suchej powłoki około 100 mikrometrów. 
Taką grubość uzyskamy malując 1 lub 2 krotnie dobrej jakości pędzlem lub 2 razy 
malując wałkiem z zachowaniem czasu przemalowania. 

 
Bezwzględnie należy przestrzegać kilku podstawowych zasad i nie malować gdy: 
- dach jest mokry, jest wilgotno, mgliście lub zanosi się na deszcz ( temp. podłoża 
co najmniej 3 st.C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza, 
- może występować zjawisko rosy ( rano i wieczorem), 
- dach jest mocno nagrzewany przez słońce podczas upałów. 

 
Malowanie pędzlem umożliwia dokładniejsze wtarcie wyrobu lakierowego w pory i 

nierówności podłoża oraz dokładniejsze pomalowanie konstrukcji ażurowych i 
profilowanych. 

Należy pamiętać, że większość powierzchni metalowych jest niejednorodna i w 
przekroju poprzecznym wykazują znaczną ilość mikro wierzchołków i mikro wgłębień.  
Jeśli farbę nakłada się natryskowo, należy liczyć się z tym, że w wypadku 
skomplikowanego ukształtowania powierzchni cząstki wyrobu lakierowego nie będą w 
stanie dotrzeć do większych nierówności podłoża, spawów, wcięć, krawędzi. 
Z drugiej strony wiadomo, że właśnie w takich miejscach ze względu na gromadzenie 
się wilgoci, elektrolitów i innych drobnych zanieczyszczeń występuje spotęgowane 



działanie czynników korozyjnych. Wielokrotne przejście pędzla po tej samej powierzchni 
pozwala na zemulgowanie cienkiej warstwy wilgoci prawie zawsze obecnej na 
powierzchniach przeznaczonych do malowania. Natomiast przy gruntowaniu 
zawilgoconych powierzchni metodą natrysku miniwarstwa wilgoci, pozostałych 
elektrolitów i zanieczyszczeń zostają uwięzione pod powłoką malarską. Powodują one 
szybkie niszczenie powłoki lakierowanej oraz podpowłokową korozję stali. Tym samym 
metoda malowania pędzlem jest najmniej wrażliwa na niekorzystne warunki 
atmosferyczne.  

Malowanie pędzlem rozpoczyna się od wstępnego pokrycia zawinięć, spawów, 
krawędzi, naroży, główek, nitów i śrub oraz innych miejsc, w których powłoka po 
wyschnięciu jest cieńsza z uwagi na działanie napięcia powierzchniowego wyrobu 
malarskiego. Technika malowania pędzlem polega na wielokrotnym nakładaniu i 
rozprowadzaniu wyrobu lakierowego sposobem krzyżowym, to znaczy pionowymi i 
poziomymi pociągnięciami pędzla.  

W razie kłopotów z rozprowadzeniem farby np. z powodu temperatury farbę można 
rozcieńczyć rozpuszczalnikiem nie więcej jednak niż 10 % objętości.  

 
 
Malowanie balustrady. 
 
Sposób renowacji balustrady metalowej zależy od stopnia zniszczeń.  Jeśli stan 

poprzedniej powłoki malarskiej oceniamy jako dobry, wystarczy, że oczyścimy 
powierzchnię z plam i zabrudzeń, dokładnie ją odtłuścimy oraz zmatowimy poprzednie 
powłoki papierem ściernym, a następnie usuniemy powstały pył i kurz.  

Przed malowaniem właściwym wskazane jest przeprowadzenie na małej 
powierzchni wymalowania próbnego – szczególnie jeśli nie wiemy, jakiej farby użyto 
wcześniej. Jeżeli po wyschnięciu farby powstanie niepożądany efekt, wtedy musimy 
całkowicie usunąć poprzednie powłoki malarskie. 

W przypadku, gdy metalowe balustrady są odrapane, a gdzieniegdzie widać ślady 
korozji, powierzchnia wymaga dokładniejszego, gruntownego przygotowania. Najpierw 
pozbywamy się luźnej warstwy rdzy – ścieramy ją lub dłutujemy. Następnie usuwamy 
stare, uszkodzone oraz słabo przyczepne do podłoża powłoki malarskie za pomocą 
szpachelki budowlanej lub drucianej szczotki. Po usunięciu powstałego kurzu i pyłu 
oczyszczamy powierzchnię z zabrudzeń, plam, nalotów organicznych, śladów oleju oraz 
smarów – myjemy ją wodą z dodatkiem detergentu. Na koniec musimy nadać 
szorstkość metalowym elementom, np. papierem ściernym. Po odpyleniu, ponownym 
umyciu oraz pozostawieniu do wyschnięcia możemy rozpocząć malowanie balustrady. 

Jeśli nie usunęliśmy całkowicie poprzedniej powłoki malarskiej, powinniśmy 
najpierw przeprowadzić wspomniane już wymalowanie próbne, aby upewnić się, że 
nowa powłoka będzie dobrze przyczepna do starej, inaczej mogłoby dojść do jej 
złuszczania. Jeżeli nie będziemy zadowoleni z efektów malowania próbnego, usuńmy z 
barierek całość starej powłoki. 

 
 

Malowanie drewnianej bramy garażowej wraz z ościeżnicą. 
 
Zanim przystąpimy do malowania drewnianej bramy garażowej, powierzchnię 

trzeba odpowiednio przygotować. Zakres prac należy uzależnić od stanu drewna. 
Wstępne oględziny powinny dać odpowiedź, czy wystarczy jedynie przeszlifować i 
zmatowić szalówkę, czy również naprawić wszelkie uszkodzenia i ubytki. 

Niezależnie od stanu elementów drewnianych musimy zacząć od wyczyszczenia 
desek za pomocą szczotki i wody z detergentem. W celu usunięcia wykwitów i 
zabrudzeń należy posłużyć się szpachelką lub elektronarzędziami. Dopiero wtedy 
całość należy przetrzeć papierem ściernym oraz szlifierką. 



Następnie zaleca się zaszpachlować niewielkie ubytki i usunąć luźne cząstki 
drewna. Zepsute elementy należy zastąpić nowymi, wcześniej zaimpregnowanymi. 
Przed malowaniem powierzchnie trzeba odpylić i osuszyć. 

Malowanie. Wymieszany środek nanosimy prosto z puszki za pomocą pędzla lub 
wałka. Do malowania można użyć również specjalnego pistoletu z natryskiem, jeżeli 
aplikację za pomocą takiego narzędzia rekomenduje producent. 

Malujemy starannie jednorazowo całe powierzchnie deski, wzdłuż słojów drewna. 
Zaleca się naniesienie 2-3 warstw środka z zachowaniem odstępów czasowych 
przeznaczonych na schnięcie. 

Malowane drewno powinno charakteryzować się odpowiednią wilgotnością, w 
przypadku drewna miękkiego do 15%, a twardego do 12%. Ponadto prace malarskie 
muszą być przeprowadzone w odpowiednich warunkach, tj. gdy temperatura powietrza 
jest nie mniejsza niż 5°C i gdy wilgotność nie przekracza 80%. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ocena jakości powinna obejmować: 
- kontrolę grubości powłok na zgodność ze specyfikacją (projektem) – norma PN-

EN ISO 12944-5 z uwzględnieniem norm PN-EN ISO 19840, PN-EN ISO 2178 i PN-EN 
ISO 2808 

- sprawdzenie przyczepności powłok, 
- sprawdzenie barwy w oparciu o wzorzec, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie czy powłoka nie posiada wad wynikających z technologii i warunków 

przygotowania do malowania i samego malowania 
- sprawdzenie czy na powierzchni nie są widoczne np. odciski, zarysowania, 

otarcia itp. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7 OBMIAR ROBÓT  

     Jednostką obmiarowi prac malarskich jest m2 powierzchni.   

8 ODBIÓR ROBÓT  

     Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności przy robotach. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje 
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie:  

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub  

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. Ceny 
jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
malarskie uwzględniają:  



– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, – obsługę sprzętu nie posiadającego 

etatowej obsługi,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
- ustawienie, praca i rozebranie rusztowań dla wysokości powyżej 5,0 m należy 
wkalkulować w cenę wykonania robót  

- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do malowania,  
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,  
– przygotowanie podłoży,  
– próby kolorów,  
– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, 

które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich,  
– wykonanie prac malarskich,  
– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót,  
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 

niepotrzebnie zamalowanych elementów nieprzeznaczonych do malowania,  
– likwidacje stanowiska roboczego.  
 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od 
poziomu podłogi lub terenu. 

10  ZESTAWIENIE NORM, KATALOGÓW, PRZEPISÓW 

 PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
 PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport.  
 PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.  
 PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 

i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.  
 PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe.  
 PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.  
 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

  



 
 

 
 

SST-6 
 

„Roboty murowe” 

 

  



SZCEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

DOTYCZĄCA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZY 
TERMOMODERNIZACJI OŚRODKA ZDROWIA W BAĆKOWICACH 

DZIAŁKA NR EWID 590 
 

SST-6 
 

Kod CPV 45200000-9 
 

 
Roboty murowe 

 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-5) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych 

dla budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach, działka nr ewid. 590. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.; 

1.3 Zakres robót ujętych SST  

Wyszczególnienie robót:  
 kominy powinny wystawać 60cm powyżej płaszczyzny dachu, w celu spełnienia tego 

warunku należy kominy domurować do odpowiedniej wysokości, a następnie 
ocieplić. 

 analogicznie należy domurować attyki tak, aby w najniższym miejscu wystawały min. 
20cm powyżej płaszczyzny stropodachu 

1.4 Niektóre określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST-6 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
 
 
 
 



2 MATERIAŁY  

Materiały do wykonania robót: 
 
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować wodę z wodociągu. 
 
Cegła pełna ceramiczna 
- klasy 15 wg PN-B 12050:1996 
- wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mrn 
- masa 4,0-4,5 kg 
- nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%. 
- wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa 

 
Zaprawa budowlana cementowo-wapienna 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż+5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

         Transport. Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone 
różnymi środkami transportu. Przewozi się je luzem, ale bezpieczniej jest na paletach. 
Wyroby na paletach ładuje się i rozładuje mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle 
jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni, między burtami pojazdu 
transportowego a paletami trzeba zachować odpowiedni dystans. Załadunek i 
wyładunek wyrobów luzem odbywa się ręcznie. Wyroby należy układać ściśle jeden 
obok drugiego, dłuższym bokiem w kierunku jazdy. Wysokość ładunku nie może 
przekraczać wysokości burt pojazdu. 

           Składowanie wyrobów. Elementy licowe mogą być przechowywane na 
zewnątrz, ale powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem. Materiały powinny być 
zafoliowane na paletach ustawionych na równym podłożu. Od góry palety powinny być 
nakryte przenośnymi daszkami. 

Cement i wapno zaleca się przechowywać w workach zamkniętych i w 
zabezpieczonych przed wilgocią magazynach.  

Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie na 
terenie suchym i odwodnionym  

3 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 WO – wymagania ogólne.  
 



Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać odpowiedni sprzęt i 
narzędzia umożliwiające mu wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i 
jakościowymi.  

Do wykonania robót związanych z pracami murowymi należy przewidzieć 
stosowanie m.in. następującego sprzętu: paca, kielnia sznurek, poziomica. 

 

4 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 WO – wymagania ogólne.  
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych 

odpowiadających przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg 
dojazdowych.  

Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny 

 

5 WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione 
końcowe. 

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 

ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
d) Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 

powyżej +5°C. 
e) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 

wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robot 
po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 
Mury z cegły pełnej 
Spoiny w murach ceglanych. 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17mm, a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych 

do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa 

niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
a)  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), 

należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego 
wymiaru. 



b)   Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione 
boczne. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu). 

 
Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować 

jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 
Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Mury spoinowane Mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 
 

 
3 

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu: 
- na wysokości 1 m 
- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  
- na l m długości  
- na całej długości 
 

 
1 

15 
 

 
2 

30 
 Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

- na l m długości  
- na całej długości 
 

 
1 

10 
 

 
2 

10 
 Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o wymiarach:  
do 100 cm                            szerokość  
                                            wysokość  
ponad 100 cm                      szerokość  
                                             wysokość 
 

 
 

+6,-3  
+15,-l 

+10,-5  
+15,-10 

 

 
 

+6,-3  
+15,-10 
+10.-5  
+15,-10 

 

 



7 OBMIAR ROBÓT  

     Jednostką obmiarową robót murarskich ścian jest - m2 muru o odpowiedniej grubości..   

8 ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynków 
 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

       Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie muru, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10  ZESTAWIENIE NORM, KATALOGÓW, PRZEPISÓW 

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
 PN-EN197-1.-2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu.  
 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
 PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
 PN-88/B-30005 Cement  hutniczy 25. 
 PN-86/B-30020 Wapno. 
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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11 WSTĘP 

11.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-7) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z:  

-  demontaż fragmentów istniejących powierzchni ścian z płytek ceramicznych;  
-  montaż mat grzewczych; 
-  wykonanie nowej glazury; 
dla budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach, działka nr ewid. 590. 

11.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.; 

11.3 Zakres robót ujętych SST  

Wyszczególnienie robót:  
 demontaż fragmentów istniejących powierzchni ścian z płytek ceramicznych  
 przygotowanie, oczyszczenie i uzupełnienie podłoża istniejącego,  
 montaż mat grzewczych;  
 wykonanie nowej glazury mocowanej do ściany zaprawą klejową 

11.4 Niektóre określenia podstawowe:  

Określenia podane w niniejszej SST-1 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  

11.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-1 WO- wymagania ogólne.  



12 MATERIAŁY  

Materiały do wykonania robót: 
 należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową – opisem technicznym i 

rysunkami.  
 powinny być jak określono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez 

zamawiającego.  
 winny być zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami zamawiającego.  

 
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom - materiały nie spełniające wymagań 

Specyfikacji Technicznej zostaną usunięte z placu budowy, jeżeli zostaną jednak 
zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-1 WO- wymagania ogólne.  
 

Podstawowe materiały przewidziane do wykonania zadania:  
 płytki ceramiczne ścienne - glazura:  

- barwa – wg dokumentacji projektowej, 
- wymiar płytek – wg dokumentacji projektowej; 
- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa  
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C  

 
 preparat gruntujący 

 
 ścienne maty grzewcze – typ wg dokumentacji projektowej 

 
 klej do płytek 

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, 
charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na 
powierzchniach pionowych (brak spływu)  

- Wyrób zgodny z : PN-EN 12004  
- Klasa wg EN 12004 C1T  
- Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2 

 
 fuga elastyczna  

- cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i 
zabrudzenia  

- zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak płytek ) 

13 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 WO- wymagania ogólne.  
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów 

oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.  
 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:  

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  
 szpachle i pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 

6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejących,  



 kielnie, 
 mieszarki mechaniczne do zapraw, mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką 

elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
 gąbki do mycia i czyszczenia,  
 wkładki (krzyżyki) dystansowe,  
 poziomnice i łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 młotek i przebijak 
 młotowiertarka z funkcją kucia 
 okulary ochronne, maska ochronna na twarz 

 

14 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 WO- wymagania ogólne.  
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych 

odpowiadających przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg 
dojazdowych.  

15 WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonany 
remont budynku.  

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST-1 WO- wymagania 
ogólne.  

 
Opis robót demontażowych istniejącej glazury ściennej:  
Do skucia płytek ze ścian czy podłogi możemy użyć młotka i przebijaka, pomocny 

może okazać się również łom budowlany. Postępujemy tak jak w przypadku 
pojedynczej płytki – rozbijamy młotkiem płytki, a następnie je odkuwamy młotkiem i 
przebijakiem. Jeśli jednak chcemy zaoszczędzić czas, warto użyć młotowiertarki z 
funkcją kucia, oczywiście z odpowiednio dobranymi końcówkami. W tym przypadku 
potrzebne nam będą dłuta do skuwania płytek. 

Młotowiertarka przyda się również podczas usuwania starego kleju - urządzenie 
ustawiamy na funkcję dłutowania, osadzamy odpowiednią końcówkę. Podczas pracy 
warto nałożyć okulary ochronne, ponieważ klej i fragmenty płytek mogą odpryskiwać na 
różne strony, oraz maskę ochronną na twarz – pył drażni drogi oddechowe. 

 
Przygotowanie podłoża: 
Klejenie płytek wykonać do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podłoża 

za pomocą kleju wskazanego przez producenta do klejenia płytek ceramicznych. 
Odpowiednio przygotować podłoże tzn. musi być ono zwarte, nośne, czyste i wolne od 
substancji, które nie gwarantowałyby przyczepności. Podłoże oczyścić z kurzu, brudu, 
tłuszczów i innych. Wszelkie nierówności w podłożu wyrównać zaprawą wyrównującą. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych 
niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Przed 
przyklejeniem płytki powierzchnię warto zagruntować, by wzmocnić jej strukturę. 

Ocena stanu podłoża: 
Określamy, czy podłoże jest: 
- mocne i nośne, 
- stabilne, 
 - równe, 
 - czyste, 



 - nienasiąkliwe 
Nośność podłoża: 
W przypadku podłoży mineralnych, tj. tynk cementowo-wapienny, jastrych 

cementowy, jastrych anhydrytowy, nośność podłoża można sprawdzić między innymi 
poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem, np. śrubokrętem lub gwoździem. Gdy 
fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odspajają, podłoże uznać można za słabe. Jeśli 
zaś podłoże trudno się rysuje, oznacza to, że jest mocne i nośne. 

Inną metodą na sprawdzenie nośności jest opukanie podłoża, np. młotkiem lub 
trzonkiem packi. W miejscach, gdzie tynk odspoił się od powierzchni ściany, słychać 
podczas opukiwania głuchy odgłos - takie podłoże nie nadaje się do układania okładzin. 
Opukiwanie podłoża ma wykazać, czy na powierzchni ściany lub podkładu 
podłogowego nie ma fragmentów luźnych, odspajających się lub osypujących się.  

Jeśli po sprawdzeniu stanu podłoża nadal nie jesteśmy pewni jego jakości, można 
wykonać dodatkowy test – przyklejamy kilka płytek do podłoża i odrywamy je po trzech 
dniach. Jeśli płytki odchodzą łatwo wraz z kawałkami podłoża, to należy raz jeszcze 
zweryfikować jakość podłoża i przygotować je według wcześniej opisanych wytycznych. 
Jeśli zaś płytki odchodzą z trudem lub nawet ulegają zniszczeniu podczas odrywania, 
oznacza to, że podłoże przygotowane jest prawidłowo.  

Sprawdzenie, czy podłoże jest równe: 
Równość podłoża można ocenić przy pomocy aluminiowej łaty o długości min. 2 

m. Przykłada się ją w różnych miejscach podłoża i sprawdza, czy nie ma szpar 
większych niż 3-4 mm. Miejsca ewentualnych nierówności zaznacza się na powierzchni 
podłoża. Niewielkie nierówności należy uzupełnić przed rozpoczęciem prac 
glazurniczych, nakładając masę naprawczo-wyrównującą. 

Większość stosowanych klejów do okładzin ceramicznych ma ograniczoną, 
niewielką grubość warstwy sklejenia - najczęściej ok. 5 mm, dlatego też zawsze należy 
wyrównać podłoże tak, aby nie przekraczać dopuszczalnej grubości kleju pod płytką 
rekomendowaną przez producenta. 

 
Montaż ściennych elektrycznych mat grzewczych: 
Maty grzewcze montowane będą w wybranych pomieszczeniach wg dokumentacji 

projektowej. Typ mat grzewczych wg dokumentacji projektowej. 
Sposób instalacji mat grzewczych: 
Matę należy układać na podłożu pokrytym środkami gruntującymi. Ponieważ 

skracanie fabrycznie przygotowanych zestawów jest niemożliwe, bardzo ważny jest 
właściwy dobór maty do rozmiarów i kształtu pomieszczenia. Montaż maty polega na 
układaniu obok siebie kolejnych pasów siatki, do której przymocowany jest kabel 
grzejny. Strefy zabudowy stałej (np. umywalki, szafy) omijamy przecinając siatkę (nie 
wolno przecinać kabla!) i obracając matę w odpowiednim kierunku. Postępując w ten 
sposób możemy ułożyć matę grzejną nawet na powierzchni o bardzo nieregularnym 
kształcie. 

 

 



 
 

Ułożenie glazury ściennej: 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę 

drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty nalepy użyć poziomnicy. Łatę mocuje 
się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie 
z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju 
płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się 
na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i 
równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek 
rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie 
należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 
dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed 
całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 

 
Spoinowanie.  
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 

fugową) po powierzchni płytek pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Wszystkie spoiny 
powinny być wodoszczelne. 

 
 

16 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Ogólne warunki kontroli jakości robót podano w ST-1 WO- wymagania ogólne.  
 
Przed przystąpieniem do prac posadzkowych należy przeprowadzić kontrolę 

przygotowania do prac wykonawczych. Badanie powierzchni ściany powinno być 
wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych. 



Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: sprawdzenie wizualne wyglądu 
powierzchni ściany pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 
porowatości, czystości i zawilgocenia, sprawdzenie równości podłoża, które 
przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo powinno być przeprowadzone 
przez porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru okładziny.  

 
Kontrola wykonania okładzin ścian polega na:  

 sprawdzeniu szerokości i prostoliniowości spoin,  
 sprawdzeniu zachowania wzoru glazury wg projektu,  
 sprawdzeniu przylegania do podkładu,  
 sprawdzeniu połączeń z innymi powierzchniami,  
 sprawdzeniu wykonania cokolików, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji 

zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców,  
  

Dopuszczalne nierówności badane przy przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej w 
dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mm. Odchylenia krawędzi od 
kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie powinno 
przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m).  

 

17 OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne warunki obmiaru robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne.  
 
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) dla okładzin ścian i posadzek oraz 

1 mb dla ułożonych cokołów. 

18 ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne warunki odbioru robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
 
Przy wykonywaniu robót z ułożeniem okładzin ściennych z płytek ceramicznych 

konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a 
także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym 
powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy 
wyprawy z płytek, wykonania fugowania. 

 
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót 
zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

  



Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane 
podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania 
wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt. 16 z wymaganiami i tolerancjami 
podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie 
wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  
 prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
 przyczepności do podłoża  
 szerokości i prostoliniowości spoin,  
 
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  
 ocenę wyników badań  
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 

 

19 PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Ogólne warunki obmiaru robót podano w ST-1 WO – wymagania ogólne. 
 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] posadzki z płytek 

obejmuje:  
 przygotowanie stanowiska roboczego  
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  przygotowanie i oczyszczenie 

podłożą,  
 montaż elektrycznych mat grzewczych, 
 wykonanie posadzki z płytek,  
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
 likwidacje stanowiska roboczego, 
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 

producentów.  

20 ZESTAWIENIE NORM, KATALOGÓW, PRZEPISÓW:  

 PN-ISO 13006 :2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie  

 PN-EN 87 :1984 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie  

 PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 
nasiąkliwości wodnej E<=3%. Grupa BI  

 PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 
nasiąkliwości wodnej 3%<E<=6%. Grupa BIIa  

 PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 
nasiąkliwości wodnej 6%<E<=10%. Grupa BIIb  

 PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 
nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa BIII  

 PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
  



Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 

wymogów określonych prawem polskim. 


