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Nr rysunku Tytuł Skala 

  I-00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU. LOKALIZACJA OBIEKTU     1:1000 
  I-01 RZUT PARTERU. STAN ISTNIEJACY  1:100 
  I-02 RZUT PIĘTRA. STAN ISTNIEJACY  1:100 
  I-03 RZUT PIWNIC. STAN ISTNIEJACY  1:100 
  I-04 RZUT DACHU. STAN ISTNIEJACY  1:100 

I-05 PRZEKRÓJ A-A. STAN ISTNIEJACY  1:50 
I-06 ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA.  STAN ISTNIEJACY 1:100 
I-07 ELEWACJA POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA. STAN ISTNIEJACY  1:100 

   
 BWA-01 ELEWACJA WSHODNIA. RZUTY. STAN PROJEKTOWANY. 1:50 
 BWA-02 ELEWACJA ZACHODNIA. RZUTY. STAN PROJEKTOWANY. 1:50 
 BWA-04 ELEWACJA POŁUDNIOWA. RZUTY. STAN PROJEKTOWANY. 1:50 
 BWA-05 ELEWACJA PÓLNOCNA. RZUTY. STAN PROJEKTOWANY. 1:50 

BWA-06 DETALE A, B, C 1:5 
BWA-07 DETALE D, E, F 1:5 
BWA-08 DETALE IZOLACJI ŚCINY FUNDAMENTOWEJ PRZY GRUNCIE 1:5 
BWA-09 ZADASZENIE SYSTEMOWE NAD WEJŚCIEM. SCHEMAT 1:25 
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OPIS TECHNCZNY 

1. Informacje ogólne  

1.1.  Postawa opracowania 

- Podstawę formalną dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Baćkowice, 
   a firma proj. „K&K Projekt Architektura Wnętrz” Monika Kasprowicz. 
- Inwentaryzacja budynku. 
- Program Funkcjonalno-Użytkowy. 
- Wizja w terenie. 
- Dokumentacja fotograficzna. 
- Uzgodnienia kolorystyczne i materiałowe z Inwestorem. 
- Audyt energetyczny z października 2018. 
- obowiązujące przepisy, w tym : 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 
690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270). 
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 
- PN-91/B-02025, PN – EN – ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków. Komponenty budowlane i elementy budynku - opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła - metoda obliczania. 
- Świadectwo ITB nr 530/94 - metoda „lekka-mokra”. 
- Instrukcja ITB nr 334/96 - ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metoda „lekka-mokra”. 
- Instrukcja ITB nr 334/2002 - bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 
 

1.2.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowalno-wykonawczy termomodernizacji budynku 
Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach wraz z robotami towarzyszącymi. 
Opracowanie to stanowić będzie podstawę do wykonania zadań zawartych w audycie 
energetycznym budynku oraz w programie funkcjonalno-użytkowym, czyli : 
- ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych parteru i piętra – ocieplić warstwą styropianu 
ekspandowanego samogasnącego  EPS 80-036 o współczynniku przewodności λ≤0,036 gr. 
14cm wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowo-silikatowej wyprawy tynkarskiej;. 
Na fragmentach zastosowano styropian odpowiednio gr.12cm  i gr. 7cm EPS 032 o współczynniku 
przewodności λ≤0,032 oraz styropian XPS(styrodur) gr. 18cm 
 
- NALEŻY PRZEWIDZIEĆ PASY MIĘDZYOKIENNE SZER. MIN. 80CM W SYSTEMIE OCIEPLENIA  
PŁYTAMI ZE STROPIANU XPS (STYRODURY)  Z KLASYFIKACJĄ  NRO 
 
- ściany zewnętrzne piwnic ponad gruntem – ocieplić warstwą styropianu XPS( styroduru) gr. 5 cm 
 o współczynniku przewodności λ≤0,036 [W/m*K] wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej 
 i zabezpieczeniem z folii kubełkowej.  
Izolację ścian piwnic wykonać 30cm poniżej gruntu wokół budynku. 
- ościeża okienne i drzwiowe – ocieplić styropianem ekspandowanym gr. min. 3 cm, o współczynniku 
przewodności λ≤0,032 [W/m*K] wraz z wykonaniem gotowej cienkowarstwowej silikonowo-silikatowej 
wyprawy tynkarskiej. 
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- strop nad ostatnią kondygnacją – ocieplić płytą styropianową  EPS 200-036 DACH o współczynniku 
przewodności λ≤0,036 [W/m*K] , gr. 13cm  ; 
 
Planuje się również wykonanie następujących prac towarzyszących: 
- demontaż instalacji odgromowej – montaż nowej instalacji odgromowej w rurach osłonowych ukrytych 
w ociepleniu, 
- wymianę istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej – rynny i rury spustowe; 
- wymianę istniejących obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych; 
- przełożenie istniejących elementów (tablice, uchwyty na flagi itp.) mocowanych do elewacji z 
zastosowaniem odpowiednio dłuższych uchwytów; 
- skucie luźnych tynków na kominach; 
- skucie odspojonych tynków na elewacji, 
- demontaż   istn. daszku  z poliwęglanu 
- rozbiórka istn. żelbetowego daszku nad wejściem głównym 
- montaż daszków systemowych szklanych na odciągach  
  lokalizacja wg rysunków architektury 
- docieplenie istn. płyt żelbetowych  
- demontaż i ponowny montaż oświetlenia zewnętrznego; 
- ocieplenie kominów ponad połacią dachową wraz wykończeniem obróbkami blacharskimi oraz 
montażem kratek osłonowych; Kominy powinny wystawać 60cm powyżej płaszczyzny dachu, w celu 
spełnienia tego warunku należy kominy domurować do odpowiedniej wysokości , a następnie ocieplić. 
- analogicznie  należy docieplić attyki i domurować je aby w najniższym miejscu wystawały min. 20cm 
powyżej płaszczyzny stropodachu. 
 
 
- po wykonaniu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej  ścian piwnic 30cm poniżej gruntu, należy 
wykonać opaski wokół budynku szer. 50 cm z kostki betonowej; 
- pomalowanie istniejących balustrad, uchwytów metalowych, masztów  itp. odpowiednimi farbami 
- pomalowanie istniejącego dachu z blachodachówki nad częścią parterową odpowiednimi farbami 
- wymianę podbitki na w/w dachu 
- rozbiórka daszku Żelbetowego nad wejściem 
 Pozostałe prace termomodernizacyjne t.j. modernizacja instalacji grzewczej zostały ujęte w projektach 
branżowych 

2.1.3. Lokalizacja 

Ośrodek Zdrowia w Baćkowicach 
Baćkowice 101; 27-552 Baćkowice 

2.1.4. Inwestor 

Gmina w Baćkowicach 
Baćkowice 84, 27-552  Baćkowice 

2.1.5. Forma opracowania 

Projekt budowlano-wykonawczy. 

2.1.6. Jednostka projektowa 

K&K Projekt 
Architektura Wnętrz 
Monika Kasprowicz 
ul. Zakościele 5, 26-021 Daleszyce 
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adres korespondencyjny : ul. Jałowcowa 57, 25-209 Kielce 
tel. 665551111, 665561111 

2. Informacje o stanie istniejącym 

2.1. Informacje o stanie istniejącym budynku 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Baćkowicach w woj. Świętokrzyskim. 
Budynek został zbudowany w latach 70 . 

                Obiekt wolnostojący, o wysokości ok. 8m nad terenem. 
 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.  

Budynek częściowo podpiwniczony, główna bryła dwukondygnacyjna, od północy 
jednokondygnacyjna dobudówka z oddzielnym wejściem . Obiekt zbudowany jest na 
planie wieloboku. 

Dach głównej bryły budynku w formie stropodachu płaskiego pokrytego papą.  
Konstrukcje stropodachu stanowi Strop Dz-3 prefabrykowany –monolityczny. Wzdłuż 
ścian zewnętrznych bocznych znajdują się attyki. Woda z powierzchni dachu 
odprowadzana jest za pomocą rur spustowych mocowanych do elewacji budynku. 
 Dach nad parterową przybudówką wielospadowy o kącie nachylenia połaci 19 stopni. 
Budynek ocieplony warstwą styropianu EPS odpowiednio grubości 6 i 10cm. Elewacja 
pomalowana dwukolorowa (jasno-zielona oraz zielona podmurówka) 

                z obwodowym gzymsem ze styropianu w  kolorze białym  
                Stolarka okienna – okna PCV  białe w dobrym stanie technicznym. 
                Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drzwi z PCV brąz w dobrym stanie technicznym. 
                Obróbki blacharskie , orynnowanie w kolorze brązowym. 
               Dach nad częścią parterową z blachodachówki w kolorze brązowym z białą podbitką . 
 

2.2. Istniejący stan zagospodarowania 

Inwestycja objęta projektem przewiduje termomodernizację istniejącego budynku. 
Dostęp do działki, na której znajduje się przedmiotowy obiekt odbywa się bezpośrednio 
z drogi publicznej, 

 
Obiekt zaopatrzony w energię elektryczną oraz w wodę z istniejących sieci 

miejskich. Zrzut ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wody 
deszczowej z dachów do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

 
Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku wynosi  315,3 m2.  
 
Powierzchnie dróg, parkingów, placów itp. nie wchodzą w zakres projektu. 
 
Wykaz istniejących obiektów na działce o nr ewid. 590 
- budynek DPS-u 
- wiata śmietnikowa 
- tereny zielone, 
- drogi, chodniki wewnętrzne, parking, 
- ogrodzenie terenu 
- elementy małej architektury - ławeczki 
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3. Informacja o stanie projektowanym 

3.1.  Parametry techniczne budynku po termomodernizacji  

 
Szer. maksymalna      25,53 m 
Dł. maksymalna          21,62 m 
Wys. maksymalna  od poz. przy głównym wejściu  do okapu    7,33m 
Wys. maksymalna  od poz. przy głównym wejściu  do attyki     7,74m 
 

3.2. Projektowane zagospodarowanie 

Zakres prac projektowych ogranicza się do termomodernizacji budynku w zakresie 
docieplenia ścian zewnętrznych ponad gruntem, oraz ścian piwnicznych i 
fundamentowych, docieplenia stropu nad najwyższą kondygnacją, wymiany części 
stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi. 

Powierzchnia zabudowy została wyszczególniona w pkt. 2.2 przedstawionego 
opracowania i w związku z tym, że zakres prac dotyczy tylko termomodernizacji 
budynku nie ulegnie ona zmianie. 

 
Działka, na której zostaną przeprowadzone prace nie jest terenem górniczym, a 

projektowane prace nie są w żadnym stopniu zagrożeniem dla środowiska i otoczenia. 
Odprowadzenie wód opadowych nie ulega zmianie i odbywać się będzie poprzez 

istniejący system wewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz za pomocą rynien i rur 
spustowych. 

3.3.  Bilans mas ziemnych 

W związku z tym, że planowane prace dotyczą termomodernizacji budynku nie przewiduje 
się zagospodarowania mas ziemnych. 

3.4.  Informacje o ochronie konserwatora 

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków ani też nie znajduje się w strefie 
ochrony konserwatorskiej. 

3.5.  Informacje o terenach górniczych  

Działka nie znajduje się na terenach górniczych. 

3.6.  Wpływ inwestycji na środowisko 

Planowana inwestycja nie wpłynie w żaden znaczący sposób na środowisko ani 
nie spowoduje zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników ani na etapie 
prowadzenia robót budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie informacje 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte zostały w informacji BIOZ, 
dołączonej do tego dokumentu.  

W trakcie robót nie będą niszczone siedliska i ostoje dzikiego ptactwa. 
Wszelkie niewykorzystane materiały, bądź pochodzące z rozbiórki będą 

przekazane do utylizacji przez wykonawcę robót budowlanych.  
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony środowiska zawarte zostały w 

specyfikacjach technicznych. 
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3.7.  Wpływ planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku 

Przewidywane roboty termomodernizacyjne opisane powyżej nie wpłyną w 
znaczący sposób na obecny stan techniczny budynku i nie stworzą stanu zagrożenia 
dla bezpieczeństwa użytkowników. 

 
Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejącego obiektu pozwalają 

na przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych. 
 

4. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

4.1. Docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i piwnic 

 
Zgodnie z zaleceniami audytu wykonanego przez firmę ATM Energetics w zakresie docieplenia 
budynku projektuje się następujące rozwiązanie: 
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych z użyciem 
samogasnącego styropianu ekspandowanego EPS 80-036 FASADA 
o grubości 14 cm o współczynniku przenikania ciepła λ≤0,036 [W/mK] z wykończeniem od 
zewnętrz gotową silikonowo-silikatową cienkowarstwową masą tynkarską barwioną w 
masie o strukturze „kamyczek 1,5mm”; 
- wykonanie na fragmentach docieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych z użyciem 
samogasnącego styropianu ekspandowanego EPS 032 FASADA 
o grubości odpowiednio 12 cm i 7cm  - współczynnik przenikania ciepła λ≤0,032 [W/mK]z 
wykończeniem od zewnętrz gotową silikonowo-silikatową cienkowarstwową masą tynkarską barwioną  
w masie o strukturze „kamyczek 1,5mm”; 
 
- wykonanie docieplenia ścian fundamentowych i piwnic z użyciem styropian XPS (styroduru) 
o grubości 5 cm  o współczynniku przenikania ciepła λ≤0,036 [W/m*K} z wykończeniem od 
zewnętrz gotową silikonowo-silikatową cienkowarstwową masą tynkarską barwioną w 
masie o strukturze „kamyczek 1,5mm”; Docieplenie ścian fundamentowych i piwnic 
wykonać do gł. 30 cm, poniżej gruntu. 
- wykonanie docieplenia ościeży okiennych i drzwiowych z użyciem styropianu 
ekspandowanego gr. 3 cm - współczynnik przenikania ciepła λ≤0,032 [W/m*K] 
z wykończeniem od zewnętrz gotową silikonowo-silikatową cienkowarstwową masą 
tynkarską barwioną w masie o strukturze „kamyczek 1,5mm”; w narożach otworów wkleić 
tkaniny zbrojące; 
Przewiduje się prace związane z wykonaniem pełnego zakresu termomodernizacji tj. 
docieplenia całej wysokości ściany wraz z wcześniejszym przygotowaniem frontu robót (np. 
demontaż wszystkich elementów elewacji itp.) i właściwym przygotowaniem istniejącego podłoża 
pod roboty ociepleniowe. Wykonawca musi sprawdzić stan istniejących wypraw ściennych, ich 
związek z podłożem oraz ich przydatność do stosowania klejów i zapraw, jak również mocowania 
kołków. Luźne i nie związane z podłożem fragmenty wypraw należy usunąć. 
Przy wykonywaniu zewnętrznych warstw docieplenia elewacji wraz z wykończeniem 
cienkowarstwową wyprawą tynkarską w postaci tynku silikonowo-silikatowego 
należy użyć systemowej odmiany metody „lekkiej-mokrej” ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków, objętej instrukcją ITB - "Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką- 
mokrą”. Zgodnie z wyżej wymienioną metodą należy przymocować dla ścian elewacyjnych i 
stropu od strony zewnętrznej warstwowy układ elewacyjny, w którym warstwę ociepleniową 
stanowią płyty styropianu ekspandowanego, a warstwę elewacyjną wykończeniową – cieńka 
wyprawa tynkarska z podkładem zbrojonym siatką systemową.  
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Powinien być to wyrób zawierający substancje hydrofobizujące, które sprawią, że wyprawa elewacyjna 
nie będzie nasiąkać wodą i będzie mrozoodporna – z dużą odpornością na działanie warunków 
atmosferycznych oraz odpornością na życie biologiczne (mchy, porosty). 
Styropian osłonięty w technologii lekkiej-mokrej ocieplania warstwami kleju i tynku 
strukturalnego jest traktowany jako tzw. układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO) wg normy PN- 
90/B-02867. 
W skład systemu metody „lekkiej-mokrej" wchodzą następujące materiały: 
- zaprawa klejąca do styropianu, 
- płyty izolacyjne z styropianu ekspandowanego samogasnącego, 
- siatka zbrojąca z włókna szklanego, 
- łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego, 
- zaprawa klejowo-szpachlowa, 
- farba gruntująca pod tynki strukturalne, 
- gotowa silikonowo - silikatowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska, 
- elementy uzupełniające: profile startowe cokołowe, narożne, przyokienne. 
Elementami uzupełniającymi systemu są: kołki do mocowania płyt ociepleniowych, listwy 
narożnikowe, przyokienne i cokołowe oraz elementy do obróbek poszczególnych miejsc elewacji. 
Należy stosować wyłącznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy 
uzupełniające. 
Jako odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom wybrano produkty, mającej w swojej 
ofercie wykończenia o wysokim standardzie oraz Aprobatę Techniczną ITB. 
Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta. 
Prace związane z wykonaniem ocieplenia należy przeprowadzić zgodnie z Instrukcją ITB nr 
334/96 - "Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką" oraz ściśle wg wytycznych 
producenta wybranego systemu ociepleń.  
Wszystkie materiały systemu ocieplenia powinny 
pochodzić od jednego producenta i wchodzić w skład jednego wybranego systemu. 
 Nie dopuszcza się stosowania materiałów pochodzących z różnych systemów ocieplenia. 
Każdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być 
sklasyfikowany jako NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB. 
Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować wyłącznie 
elementy systemu określone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA - 
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG). 

4.1.1. Przygotowanie podłoża 

Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny być przygotowane zgodnie z instrukcją 
producenta systemu ocieplenia. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i aprobat 
technicznych oraz posiadać świadectwa jakości. Wszystkie elementy wyposażenia technicznego 
wchodzące w skład elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, instalacja 
odgromowa, kratki wentylacyjne, lampy, skrzynki itp. powinny zostać zdemontowane, a następnie 
w zależności od ich stanu technicznego zamontowane ponownie na odpowiednio dłuższych 
uchwytach, bądź wymienione na nowe. 
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy dokładnie oczyścić podłoże z kurzu, 
wykwitów solnych, osadów biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, zatłuczeń, zaoliwień, itp.. 
Sprawdzeniu powinien zostać poddany również stopień nasiąkliwości podłoża. Jeśli podłoże jest 
zbyt chłonne, lub nadmiernie się osypujące wymaga gruntowania, które wzmacnia jego spoistość. 
 
Wszystkie zarysowania ścian należy naprawić w następujący sposób: 
- skuć warstwę tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z każdej strony rysy), 
- posmarować powierzchnię muru preparatem szczepnym, 
- przymocować pasek siatki Robitza, 
- nakładać warstwami tynk, który należy na końcu zatrzeć na gładko. 
Sprawdzenia wymaga również stan techniczny podłoża, które powinno być suche, nośne 
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i równe. Zawilgocone zmurszałe i uszkodzone tynki zewnętrzne, nierówności, defekty i ubytki 
skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże powinno być równe w zakresie 
odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować 
materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości. W przypadku stwierdzenia słabej 
przyczepności (słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niewiązane cząstki muru) warstwy te 
należy usunąć. Nierówności i ubytki należy wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo 
murarską. Konieczne jest wykonanie próby przyczepności zanim przystąpi się do mocowania płyt 
izolacji termicznej. Próbki izolacji termicznej należy przyklejać w różnych miejscach elewacji i po 
wyschnięciu kleju oderwać. Jeżeli rozerwanie nastąpi w grubości płyty izolacyjnej oznacza to, że 
podłoże posiada odpowiednią przyczepność. Jeżeli próba zakończy się niepowodzeniem, tzn. 
przyklejony kawałek próbki zostanie oderwany wraz z warstwą zewnętrzną elewacji powierzchnie 
należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Jeżeli po zagruntowaniu podłoże okaże 
się dalej niestabilne należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie 
przygotowanie podłoża. 

4.1.2. Mocowanie płyt izolacji termicznej 

Montaż płyt izolacji termicznej należy zacząć od zamontowania listwy startowej w dolnej 
części. Listwa startowa z metalu nierdzewnego powinna mieć szerokość 3 mm większą od płyty 
izolacji termicznej. Należy ją mocować w poziomie i w płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy 
pomocy wbijanych łączników. Należy bezwzględnie mocować końce listwy. Listwy łączyć przy 
pomocy plastikowych złączek, a w narożach budynku mocować listwy narożne. Płyty izolacji 
termicznej należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju, którego specyfikacje są zgodne 
z przyjętym ociepleniem systemowym. Klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową, 
ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien 
on pokryć min. 60% powierzchni (jeśli podłoże nie jest wystarczająco spójne może zajść potrzeba 
pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kołków mocujących). Nierówności 
podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń 
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
producenta systemu. Płytę izolacji termicznej z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć 
do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt 
ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie 
wnikać (wnikanie masy klejącej pomiędzy płyty powoduje powstawanie mostków termicznych, 
których należy bezwzględnie unikać). Płyty należy układać mijankowo zarówno na powierzchni 
ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych 
wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% 
przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez 
użycie w wymagających tego miejscach płyt izolacji termicznej o różnej grubości. 
Należy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego 
dybli z tworzywa sztucznego w ilości 6 sztuki na 1 m2 ściany w środkowej części ściany i 8-10 szt. 
na 1 m2 ściany w strefach narożnych o szerokości 1÷2 m. Dyble osadzić, opierając talerzyki 
o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. 
Prawidłowo osadzone dyble nie powinny wystawać żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad 
powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie 
struktury płyty izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie można wykonać po upływie 24 godzin 
od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna 
wynosić min. 9 cm. Dodatkowo należy wykonać uszczelnienia styków izolacji termicznej ze 
stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej 
oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki. 
Przy wykonaniu prac ociepleniowych niezbędne będzie wykonanie szeregu prac 
towarzyszących: 
- poziome i pionowe płaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagają docieplenia pasem ze 
styropianu ekspandowanego o grubości min. 3 cm; 
- poziome i pionowe docieplenie płyt żelbetowych balkonów styropianem ekspendowanym  
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o gr. 5cm od czoła i 10cm od spodu ; 
- poziome i pionowe docieplenie płyty żelbetowej zadaszenia nad wejściem głównym styropianem 
ekspendowanym o gr. 5cm  
- pionowe docieplenia attyk, gzymsów i kominów styropianem XPS(STYRODUREM) 
 gr. odpowiednio  5 cm 
- po wykonaniu prac ociepleniowych założone zostaną zdemontowane wcześniej elementy na 
 odpowiednio dłuższych o grubość ocieplenia uchwytach-wspornikach 
 t.j.  tablice informacyjne, uchwyt na flagi, kraty okienne, oprawy oświetleniowe itp.; 
 
- wykonanie nowych elementów elewacji: obróbki blacharskie, system odprowadzenia 
wody deszczowej – rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne, instalacja odgromowa 
itp., 
- wszelkie przewody elektryczne prowadzone obecnie po elewacji należy schować pod 
warstwę docieplenia stosując odpowiednie zabezpieczenie z rur osłonowych 
ognioodpornych. 
Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy zdemontować istniejące obróbki 
blacharskie oraz parapety zewnętrzne 
 
4.1.3.   Wykonanie warstwy zbrojonej 
 
Warstwa zbrojona może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia 
płyty izolacji termicznej. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako 
minimum 3 mm grubości gładź z kleju systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie 
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Nałożony klej 
zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury 
i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na 
gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem 
szerokości min. 5 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami izolacji 
termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie należy pozostawiać, nawet miejscami 
siatki bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. Na 
narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony. 
Przed zatopieniem siatki, na wszystkich narożnikach wypukłych budynku oraz na narożnikach 
ościeży drzwi należy wkleić aluminiowe listwy narożne. Prace związane z wykonaniem warstwy 
zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze 
otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operację słońca 
i wiatru. 
NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki. 

4.1.4. Wykonanie podkładu tynkarskiego 

Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać podkład z masy tynkarskiej odpowiedniej do 
zastosowanych tynków. Podkład należy stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C 
do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas 
wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. 
 
4.1.5  Wykonanie warstwy tynkarskiej 
 
Warstwa tynkarska winna być gotowym tynkiem silikonowo-silikatowym o strukturze 
„kamyczek” o uziarnieniu 1,5 mm. Czynności nakładania i fakturowania tynków 
silikonowo-silikatowych mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, 
przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał należy 
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naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy 
stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości 
ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on 
do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy 
z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. Na przygotowane, 
zagruntowane podłoże należy naciągać tynk warstwą o grubości ziarna kruszywa i wygładzać 
mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Niejednorodna faktura oraz zbyt długie zagładzanie tynku może spowodować różnicę w odcieniu 
jej koloru. Tynkowaną powierzchnię należy chronić przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru 
i deszczu. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować (np.: w narożnikach i załamaniach 
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas wysychania tynku zależnie od 
podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. 
W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania tynku może być 
wydłużony. Należy tak skoordynować całość prac przy elewacjach obiektu, aby każdorazowo 
sprawdzać łączenie elementów elewacji (rynien, parapetów, balustrad, szafek 
technicznych/przyłączeniowych itp.) z tynkowaną ścianą i wcześniej przygotować mocowanie w 
postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonać fragmenty tynku w miejscach 
później niedostępnych. 
 
4.2. Docieplenie stropodachu nad najwyższą kondygnacją 
 
4.2.1 Mocowanie płyt izolacji termicznej 
 
Stropodach  nad najwyższą kondygnacją należy ocieplić płytami ze styropianu EPS 200-036 DACH  
gr. 13 cm o  współczynnik przenikania ciepła λ≤0,036 [W/m*K]. 
Przed ułożeniem płyt ze styropianu podłoże winno być oczyszczone, tak, aby usunąć wszystkie 
luźne cząstki. Płyty należy ułożyć bezpośrednio na istn. pokryciu stropodachu t.j. na warstwie papy, 
która ma pełnić funkcję warstwy izolacji przeciwwilgociowej.  
 

4.2.2. Wykonanie warstw pokrycia dachowego 
 
Przed przystąpieniem do krycia stropodachu  należy wykonać warstwę z papy podkładowej 
a następnie z papy wierzchniego krycia z posypką  . 
 Pokrycie dachu wykonać ściśle wg wytycznych producenta papy 
Pracom związanym z dociepleniem dachu  towarzyszyć będzie demontaż i montaż 
wyłazów dachowych umożliwiających dostęp do kominów. 
W ramach prac związanych z dociepelniem dachu należy również uwzględnić remont 
istniejących kominów. Zakres prac obejmował będzie przemurowanie uszkodzonych kominów i attyk 
oraz podniesienie ich na odpowiednią wysoskość z 
zabezpieczeniem od góry zbrojonymi nakrywami betonowymi wykończonymi obróbką blacharską 
gr. 0,6 mm. Po przemurowaniu kominów należy wykonać ocieplenie ich powierzchni płytami 
styropianu ekstrudowanego gr. 5 cm. Ocieplenie kominów wykonać analogicznie jak ocieplenie 
ścian zewnętrznych. Jako wierzchnią warstwę wykończeniową należy zastosować 
cienkowarstwową wyprawę z tynku silikonowo-silikatowym o strukturze „kamyczek” o uziarnieniu 
1,5 mm, kolor projektowanej kolorystyki elewacji. Wyloty z przewodów wentylacyjnych 
zabezpieczyć kratkami. 
 
4.3.Remont dachu z blachodachówki 

 
Istniejące pokrycie dachu wykonane z blachy ze względu na dobry  stan techniczny należy 
zachować. W celu zachowania spójnej kolorystyki pokrycie wymaga pomalowania  
blachodachówki na kolor grafitowy RAL 7016 . - pomalowanie pokrycia dachowego z 
blachodachówki na kolor RAL 7016 nad częścią parterową budynku po uprzednim 
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przygotowaniu powierzchni dachu , t.j. po sprawdzeniu przyczepności starej powłoki 
malarskiej do dachu, oczyszczeniu mechanicznie ognisk skorodowanych, zmatowieniu i 
odtłuszczeniu pow. dachu. 

Malowanie pędzlem przy pomocy odpowiedniej gruntoemalii np. Jotun Conseal TU lub 
produktu równowartościowego. 

 
4.4.      Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
 
Stolarka okienna i drzwiowa  zewnętrzna do wymiany 
Okna  wyposażyć w nawiewniki manualne. 
Współczynniki przenikania ciepła dla okien i drzwi  zgonie z rys. BWA-09. 
Dla okien okucia rozwieralne, uchylno-rozwierane, jak  na rys. BWA-09; szyby zespolone, 
ciepłochronne,pięciokomorowe; okna należy wyposażyć w klamki z blokadą błędnego położenia oraz 
możliwością mikrouchylenia, profil okien klasy A. Klamki okienne białe, dwukrotnie 
Drzwi zewnętrzna w konstrukcji PCV /aluminium w kolorze grafit. 
Brama garażowa do wymiany , w kolorze grafit,  

4.5. Roboty towarzyszące 

Wraz z pracami termomodernizacyjnymi prowadzonych będzie szereg robót 
towarzyszących związanych z naprawami, remontami czy wymianą elementów budynku: 
- demontaż elementów mocowanych do elewacji, które mogłyby przeszkadzać w prowadzeniu prac 
modernizacyjnych takich jak: rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, kratki wentylacyjne, lampy 
elewacyjne, skrzynki, tablice informacyjne, wyłączniki elektryczne, daszki, uchwyty na flagi , 
maszty, itp. 
- montaż nowych obróbek blacharskich w miejsce uszkodzonych z blachy ocynkowanej powlekanej 
gr. 0,6 mm w kolorze RAL7016 
- ponowny montaż uprzednio zdemontowanych elementów mocowanych do elewacji t.j. kratek 
wentylacyjnych, lamp, skrzynek, tablic itp.na odpowiednio dłuższych uchwytach 
- pomalowanie pokrycia dachowego z blachodachówki na kolor RAL 7016 nad częścią parterową 
budynku po uprzednim przygotowaniu powierzchni dachu , t.j. po sprawdzeniu przyczepności starej 
powłoki malarskiej do dachu, oczyszczeniu mechanicznie ognisk skorodowanych, zmatowieniu i 
odtłuszczeniu pow. dachu. 
Malowanie pędzlem przy pomocy odpowiedniej gruntoemalii np. Jotun Conseal TU lub produktu 
równowartościowego. 
- pomalowanie balustrad zewn., uchwytów, masztów na kolor RAL 7016 po uprzednim ich 
oczyszczeniu i zmatowieniu 
- w wybranych pom. parteru, lokalizacja wg proj. elektrycznego rys. E-02, należy przewidzieć 
demontaż okładzin ściennych – paneli/glazury pod zastosowanie mat grzewczych ściennych,  
a następnie po ich zamontowaniu wykonanie nowej glazury na wys. 2m z płytek w kolorze białym 
gładkim w formacie 30x60. 
- demontaż płytek na balkonach pod montaż nowej nawierzchni z płytek gresowych wraz z robotami 
towarzyszącymi, w tym 
Skucie nawierzchni z istn. płytek od góry i czoła balkonów  . 
 Usunięcie luźnych fragmentów betonu i oczyszczenie powierzchni betonowej. Powierzchnia płyty 

balkonu o spadku min. 1,5%. W razie konieczności wykonać warstwę szpachli wyrównawczej.  
Pod okładzinę ceramiczną zewn. należy wykonać hydroizolację z wysoko elastycznej  folii w płynie,  

wzmocnionej włókienkami.  
Zastosować gres mrozoodporny dekoracyjny w kolorze grafitowym (o nasiąkliwości maks.3%), 
z fugą elastyczną mrozoodporną. 
Połączenia płytek z cokolikiem oraz przy słupkach barierki uszczelnić silikonem. Od czoła obróbka 

blacharska w kolorze grafitowym. 
 
- Boczne pow. schodów przy wejściu głównym do budynku, boczne  powierzchnie podjazdu 
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dla NPS oraz murki przy bramie  garażowej w tynku  mozaikowym  jak na cokole bryły głównej budynku 
 

4.6. Kolorystyka elewacji 

Układ kolorów na elewacji pokazano na rysunkach BWA-01, BWA-02, BWA-03, BWA-04 w 
części graficznej opracowania. 

 
Obróbki blacharskie, w tym  rynny i rury spustowe,  pasy nadrynnowy, pod rynnowe  parapety, 
attyki, gzymsy, obróbki daszków i balkonów żelbetowych. 
                - do wymiany  
                  Wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm w kolorze grafit wg RAL 7016 

 
Proj. okna zewnętrzne PVC w kolorze białym: 

 
Proj. drzwi  zewnętrzne i brama zewnętrzna  w kolorze  grafit RAL 7016 

 
Balustrady zewn. , maszty, uchwyty  w kolorze brąz/czarny: 
 - pomalować odpowiednimi farbami na kolor grafit RAL 7016 

 
  Podbitka przy okapie budynku parterowego: 
- do wymiany na systemową w kolorze grafit RAL 7016  
          
Daszek wejściowy z poliwęglanu  w elewacji zachodniej: 
-  do wymiany na systemowy ze szkła VSG gr. 13mm,mocowanie systemowe szkło-ściana,  
szkło-naciąg, ściana - naciąg; 
 
                Dodatkowe daszki  nad balkonami wykonać jako systemowe ze szkła VSG gr 13mm,   
mocowanie systemowe jak wyżej 

5. Ustalenia końcowe 

Uwagi końcowe 

Wykonać zgodnie z: 
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z  
  późn. zm.) 
 
- Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metoda „ 
  lekka” 
 
- Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
  budynków. 
 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie   
  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270) 
 
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  
  odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 
 
Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

doświadczenie i uprawnienia. 
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Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką 

budowlaną i przy zachowaniu podstawowych przepisów BHP. 
 
Przy realizacji obiektu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie oraz posiadające odpowiednie certyfikaty (zgodności z 
Polską Normą) i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy). 
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6. INFORMACJA BIOZ 

 
 
Nazwa obiektu: 
 
 
 
 
Inwestor:  
 
 
 
 
Adres obiektu:  
Zespół Szkół Publicznych w  

Baćkowicach 
 
 
 
 
Gmina Pierzchnica Ul. Urzędnicza 6,  
26-015 Pierzchnica 
 
 
 
 
Baćkowice 100; 27-552 Baćkowice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: mgr inż. Grzegorz Kasprowicz 
 
 
 

Data opracowania: grudzień 2018 
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7. Zakres robót: 

 Roboty rozbiórkowe – rozbiórka uszkodzonych obróbek blacharskich, demontaż 
oświetlenia, demontaż tablic informacyjnych, ustawianie i rozbiórka rusztowań 
zewnętrznych niezbędnych do wykonania termomodernizacji budynku; 

 

 Roboty tynkarskie – uzupełnienie ubytków w tynku, wykonanie tynku 
cienkowarstwowego oraz obróbek blacharskich w miejscach uszkodzeń; 

 

 roboty malarskie; 
 

 roboty remontowe i wykończeniowe. 
 

8. Przewidywane zagrożenie: 

 podczas prac na powierzchni dachu oraz przy wykorzystaniu rusztowań może dojść 
do upadku z wysokości osób tam pracujących; 

 
 podczas wykonywania prac, przy transporcie, ustawianiu i montażu materiałów i 

urządzeń może dojść do stłuczeń, skaleczeń, lub przygniecenia osób wykonujących 
te prace; 

 
 podczas wykonywania prac elektrycznych może dojść do porażenia prądem. 

 

9. Środki zapobiegawcze: 

Podczas realizacji robót wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia, oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Osoby pracujące na wysokości (dach budynku, rusztowania) i narażone na upadek muszę 
być wyposażone w uprzęże zabezpieczające. Montaż ciężkich elementów musi być 
przeprowadzony przez odpowiednią ilość osób, przy odpowiedniej asekuracji. 
 
Podczas prac na dachu i na rusztowaniach, w celu ochrony osób postronnych, teren wokół 
budynku należy ogrodzić. Wykonawca jest zobowiązany oznakować teren budowy, oraz 
jeżeli jest to konieczne wyznaczyć i odpowiednio oznakować bezpieczne przejścia przez ten 
teren. 
 
Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót obowiązkiem wykonawcy jest 
utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojącej, oraz podejmowanie wszelkich 
uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca ma obowiązek unikać 
uszkodzeń, lub uciążliwości dla osób lub własności a wynikających ze skażenia, hałasu, lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie prowadzonych robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz 
zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca ma obowiązek zapewnić i utrzymać w należytym stanie technicznym wszystkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszystkie osoby pracujące na terenie budowy podczas prac montażowych obowiązane są 
do stosowania kasków ochronnych, odzieży ochronnej (rękawice ochronne, kombinezony), 
oraz odpowiedniego obuwia. 
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10. ZAŁĄCZNIKI 

11. Uprawnienia projektowe 
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  

        OŚRODKA ZDROWIA W BAĆKOWICACH 
             Strona 23 z 25 

Etap : Wykonawczy 
 
12. Oświadczenia projektantów 

 
 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 
r. poz. 1409 z późn. zm.) oświadczam, że 
 
PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI 
przeznaczony do realizacji w budynku: 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BAĆKOWICACH 
BAĆKOWICE 100; 27-552 BAĆKOWICE 
 
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mgr inż. arch. Monika Kasprowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mgr inż. Grzegorz Kasprowicz 
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OŚWIADCZENIE 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 
r. poz. 1409 z późn. zm.) oświadczam, że 
 
PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI 
przeznaczony do realizacji w budynku: 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BAĆKOWICACH 
BAĆKOWICE 100; 27-552 BAĆKOWICE 
 
ze względu na rodzaj robót obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do 
sporządzenia planu BIOZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mgr inż. Grzegorz Kasprowicz 
 


