



załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez Gminę Baćkowice zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro

Akceptują do realizacji:

WÓJT GMINY

(data i podpis osoby upoważnionej)

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku

1. Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „**Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice**”.
2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: **31.12.2020 r.**
3. Wartość zamówienia: **4 797,00 zł brutto.**
4. Wartość zamówienia w euro 1 123,60 przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.
5. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Andrzej Krasieński.
6. Data ustalenia wartości zamówienia: **24.06.2020 r.**
7. Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Oferowana cena netto/brutto zł.
1.	KNK BUDOWNICTWO, Zbigniew Gajos, ul. Zgórska 171, 25-346 Kielce	9 268,29/11 400,00
2.	Zarządzanie Projektami , ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice	12 000,00/14 760,00
3.	Andrzej Szczypior Ogłędów 26 28-200 Staszów	5 690,00/5 690,00
4.	Cobe Sp. z o.o. Ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa	5 203,25/6 400,00
5.	NADZORY BUDOWLANE-OBSŁUGA INWESTYCJI M J J	18 400,00/22 632,00

	Marek Jakóbkiewicz, Os. Na Stoku 35B/32, 25-437 Kielce	
6.	Firma Projektowo-Budowlana „Zaprojektuj – Wybuduj” Marcin Perlik, Ruda Strawczyńska 85, 26-067 Strawczyn	3 089,00/3 799,47
7.	Biuro Projektowe, Mirosław Szafrąński „Szafrąński-projekt.pl”, Wola Małkowska 33, 28-210 Bogoria	3 600,00/3 600,00

8. Informacje uzyskano w dniu: 03.07.2020 r.

9. Wybrano wykonawcę nr 7 tj.: **Biuro Projektowe, Mirosław Szafrąński**
„Szafrąński-projekt.pl”, Wola Małkowska 33, 28-210 Bogoria

10. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wybrano ofertę nr 7 ze względu na najniższą zaoferowaną cenę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego .

Z up. Wójta Gminy

Andrzej Krasieński
Inspektor d/s. Inwestycji

Notatkę sporządził/ła Andrzej Krasieński

Baćkowice, dnia 03.07.2020 r.